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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
	Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
(wymagania i wytyczne realizacji zamówienia)

Zadanie pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach”



I. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia świadczenie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozienicach.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego, przez cały czas jej trwania, a także w okresie rękojmi i gwarancji na wykonane roboty udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych wyłonionego w odrębnym postępowaniu, poprzez uczestnictwo we wszystkich przeglądach gwarancyjnych oraz dokonywanie w tym okresie odbiorów w zakresie usunięcia wad i usterek.

3. Specjalności, w których pełniony będzie nadzór inwestorski:

1) Konstrukcyjno-budowlanej,

2) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

3) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
4. Przedmiotem niniejszego zmówienia jest świadczenie kompleksowo usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, których zakres prac dotyczy całego obiektu starej części budynku tj. cześć dydaktyczna – wysoka, łącznik, cześć dydaktyczna – niska, stara sala gimnastyczna (z wyłączeniem nowo wybudowanej sali gimnastycznej). Zakres prac budowlanych do wykonania obejmuje w szczególności:
1) Zakres podstawowy (związany z wnioskiem EOG) - Głęboka termomodernizacja budynku PSP nr 3 w Kozienicach:

a) Wymiana grzejników z oprzyrządowaniem,

b) Wymiana instalacji c.o.

c) Wymiana instalacji c.w.u. z niezbędnym wyposażeniem i osprzętem,

d) Montaż systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją,

e) Docieplenie stropodachu niewentylowanego, 

f) wymiana okien wraz z likwidacją krat w oknach,

g) Wymiana drzwi zewnętrznych, 

h) Docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy,

i) Docieplenie dachu sali gimnastycznej,

j) Docieplenie stropodachu wentylowanego, 

k) Docieplenie ścian zewnętrznych,

l) Modernizacja systemu oświetlenia na ledowe z zastosowaniem czujników ruchu,

m) Montaż instalacji fotowoltaicznej,

n) Montaż systemu zarządzania energią,

o) Dwukrotne malowanie elewacji budynku.

2) Zakres dodatkowy (poza wnioskiem EOG) – Remont budynku PSP nr 3 w Kozienicach:

a) Remont zadaszenia głównego wejścia do budynku,

b) Remont opaski wokół budynku,

c) Remont pochylni dla osób niepełnosprawnych,

d) Wymiana rynien i rur spustowych,

e) Remont schodów,

f) Wymiana instalacji odgromowej,

g) Wymiana instalacji elektrycznych,

h) Wymiana instalacji wodociągowych wraz z armaturą  

i) Wymiana przyłącza wodociągowego,

j) Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z armaturą 

k) Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej 

l) Remont pomieszczeń w części niskiej budynku

m) Wykonanie zasilania drugostronnego energetycznego  obiektu.

3) W  zakresie prac wymienionych w pkt. 1 i 2 przewiduje się wykonanie m.in. następujących robót:
a) Wszelkie prace naprawcze po wymianie stolarki i instalacji, w tym uzupełnienie tynków, zakrycie bruzd, naprawa ubytków, pęknięć, rys,

b) Demontaż i montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

c) Dwukrotne malowanie wszystkich ścian i sufitów po pracach instalacyjnych, 

d) Wykonanie zabudowy rur płytami g-k,

e) Wymiana płytek podłogowych i ściennych w sanitariatach i w remontowanym pomieszczeniu magazynowym,

f) Wymiana umywalek i baterii umywalkowych,

g) Wymiana sedesów ze spłuczką,

h) Wymiana natrysków,

i) Wymiana i montaż dodatkowych hydrantów pożarowych. 

5. Szczegółowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu został ujęty 
w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik 11 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 10 do postępowania przetargowego na roboty budowlane -  Nr postępowania: WI.7011.13.2023 pn.: „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach”. Wyżej wymienione dokumenty dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania na roboty budowlane pod adresem: https: //przetargi.pzpkozienice.pl/#/offer/ fad5118f-bcce-4a68-8045-377d5d9e2ce3.
6. Poprzez sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego rozumie się czynności opisane w ustawie z dn. 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz czynności opisane w niniejszym OPZ. Sposób i warunki realizacji zamówienia określa zał. nr 2 do zapytania ofertowego -   Projekt umowy. 
7. Inspektor nadzoru (zamiennie zwany Wykonawcą) jest przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych w ramach dokumentacji projektowej dotyczących robot budowlanych na terenie PSP nr 3 w Kozienicach zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz umową o realizacje robót budowlanych w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem obiektu. Nadzór inwestorski będzie sprawowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością.
8. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.
9. Obowiązki inspektora nadzoru wygasają po dokonaniu przez zamawiającego odbioru końcowego, rozliczeniu robót fakturą końcową oraz dokonaniu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego).
10. Obowiązkiem inspektora nadzoru przed podjęciem czynności nadzoru jest zapoznanie się z dokumentacją projektową, umową z wykonawcą robót budowlanych, harmonogramem rzeczowo - finansowym płatności w ramach dofinansowania ze środków  Programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy – Energia.
11. Na żądanie Zamawiającego Inspektor nadzoru ma obowiązek zapoznać się z kosztorysem ofertowym,  dokonać analizy, zająć stanowisko oraz sporządzić odpowiednie dokumenty w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub w przypadku wystąpienia przez wykonawcę robót budowlanych o zwiększenie wynagrodzenia.
12. Wymagania w stosunku do osób pełniących funkcje inspektora nadzoru, skierowanych do realizacji zamówienia: 
1) W trakcie realizacji robót bieżącą  kontrolę wykonania robót inspektor nadzoru (Inspektor wiodący) będzie wykonywał, minimum 3 dni w tygodniu co najmniej po 2 godziny dziennie ( za wyjątkiem dni, w których roboty budowlane nie będą wykonywane), tak aby była zapewniona skuteczność nadzoru. 
2) Czas pobytu inspektora nadzoru na budowie, o którym mowa w pkt 1 stanowi minimalny wymagany czas pobytu na budowie. Wykonawca nie może odmówić wykonywania swoich czynności i wydłużenia pobytu na budowie ponad wymagane minimum, o którym mowa w pkt 1 lub wykonywania swoich czynności w soboty, dni ustawowo wolne od pracy, lub w godzinach nocnych, jeżeli w wyniku wykonywania prac budowlanych wystąpi taka konieczność. Z tego tytułu inspektorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Nadzorowanie robót budowlanych musi następować w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy robót budowlanych, Zamawiającego lub Użytkownika obiektu,
3) Dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, zmianę ilości godzin pobytu inspektora nadzoru (Inspektora wiodącego) w poszczególnych tygodniach w sytuacji gdy będzie to uzasadnione organizacją i technologią prowadzonych robót. W tej sytuacji rozliczenia ilości godzin pobytów należy zbilansować w okresach miesięcznych, a wyjątkowo w kwartałach.
4) Wymagana jest pełna dyspozycyjność inspektora nadzoru (inspektora wiodącego), także w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na terenie RP, w tym w godzinach nocnych wobec wykonawcy robót i Zamawiającego. Inspektor nadzoru zobowiązany jest stawić się na wezwanie w czasie i na zasadach określonych w pkt 5,
5) Zamawiający ma prawo zawezwania inspektorów nadzoru na budowę w sytuacjach nieprzewidzianych, nagłych zdarzeń wymagających obecności inspektora nadzoru i konieczności podjęcia szybkich działań Inspektor nadzoru ma obowiązek stawić się na budowie nie później niż w ciągu ….. godz. od powiadomienia (ostateczny czas w jakim inspektor nadzoru stawi się na budowie wynikać będzie z oferty Wykonawcy). Zamawiający przewiduje sankcje wobec Wykonawcy z tytułu niestawienia się inspektorów nadzoru w deklarowanym czasie.
6) W przypadku zintensyfikowania robót lub w sytuacjach awaryjnych lub wymagających obecności inspektora nadzoru Inspektor wiodący ma obowiązek pełnić swoje funkcje na budowie w okresie dłuższym niż wskazany w pkt. 1 lub skierować do pełnienia określonych czynności inspektorów branżowych.

7) Wymaga się, niezależnie od przyjętych terminów obecności inspektorów nadzoru, do udziału inspektorów nadzoru skierowanych do realizacji zamówienia: 
a) W naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, prowadzenia narad i sporządzania notatek i informacji z przeprowadzonych narad oraz zajmowanie stanowiska w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego,
b) Stawienia się na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających podjęcia pilnych działań lub decyzji dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego,
c) w rozliczeniu końcowym (całościowym inwestycji), na który składać się będą roboty budowlane wchodzące w skład zadania inwestycyjnego. W związku z powyższym Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu będzie zobowiązany, w czasie przypadającym na zakończenie całości inwestycji, brać czynny udział przy sporządzaniu dokumentacji odbiorowo-rozliczeniowej jaka będzie wymagana w ramach udzielonej Zamawiającemu pomocy finansowej w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy – Energia.
8) Wykonawca w ramach zamówienia zapewni odpowiedni personel do pełnienia nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego: 
a) Inspektor wiodący ds. budowlanych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

b) Inspektor ds. sanitarnych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

c) Inspektor ds. elektrycznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

9) Inspektor wiodący (osoba pełniąca funkcje inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej) koordynuje, nadzoruje i organizuje pracę całego zespołu inspektorów branżowych w sposób zapewniający bieżący, niezakłócony nadzór nad prowadzonymi robotami.

10) W przypadku niemożności wykonywania swoich obowiązku przez inspektorów nadzoru wykonawca zapewni na swój koszt i ryzyko zastępcę posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe. Za działania i czynności podejmowane przez zastępcę odpowiada w pełni Wykonawca. O ustanowieniu zastępcy oraz przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego i uzyskać jego zgodę,
11) Usługi nadzoru  realizowane będą w terminie określonym w Rozdziale II zapytania ofertowego. Inspektorzy nadzoru będą zobowiązani, w trakcie realizacji zadania brać czynny udział przy sporządzaniu dokumentacji odbiorowo-rozliczeniowej jaka będzie wymagana w ramach udzielonej Zamawiającemu pomocy finansowej oraz reprezentować Zamawiającego przy rozliczeniu rzeczowo- finansowym wobec instytucji udzielającej dofinansowania. Wymaga się sporządzenia raportu końcowego z realizacji inwestycji w uzgodnieniu ze wszystkimi uczestnikami zadania inwestycyjnego,
12) Wymaga się, aby Inspektorzy nadzoru branżowi realizujący usługi nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego  współpracowali ze sobą, w szczególności w sferze koordynacji rozliczeń wynikających z przyjętych okresów i określonych transz płatności oraz rozliczenia końcowego całego zadnia inwestycyjnego, w szczególności robót budowlanych wchodzących w skład zadania inwestycyjnego, zgodnie z wytycznymi instytucji udzielającej pomocy finansowej.
13) Inspektorzy nadzoru zobowiązani są do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego i w terminach przez niego wyznaczonych, w ramach wynagrodzenia podstawowego,
14) Inspektorzy nadzoru zobowiązani są do monitorowania postępu prac budowlanych. Inspektor nadzoru (Inspektor wiodący) będzie zobowiązany na żądanie Zamawiającego do składania Zamawiającemu pisemnych raportów  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W raporcie za dany okres należy umieścić  m.in. następujące informacje:
a) Okres za jaki sporządzany jest raport, datę sporządzenia raportu i ogólne informacje o wykonanych robotach,
b) informacje dotyczące postępu prac na budowie ze wskazaniem problemów w realizacji robót,
c) stopień realizacji prac w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego (zaawansowanie rzeczowo-finansowe), opis robót budowlanych wykonanych w danym okresie sprawozdawczym,
15) Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy dotyczących realizacji zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
16) Zamawiający może wymagać, a inspektor nadzoru (Inspektor wiodący) ma obowiązek w każdym czasie, sporządzić dodatkowe raporty z realizacji inwestycji oraz wykonać  inne czynności, które będą konieczne do prawidłowej realizacji i finansowania zadania , w tym ze środków zewnętrznych, zabezpieczając tym samym interesy Zamawiającego. Inspektor nadzoru zobowiązany jest udostępnić do kontroli wszystkie posiadane dokumenty i udzielać niezbędnych wyjaśnień.

17) Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które inspektor nadzoru jest zobowiązany uwzględnić, przeanalizować i zająć stanowisko zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach.

II.  Obowiązki inspektorów nadzoru 
1. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określonych  w obowiązujących przepisach, w tym ustawie „Prawo budowlane” i przepisach wykonawczych oraz dbanie o interesy inwestora przez podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji, w tym dotyczących: 
· kontroli zgodności wykonawstwa z dokumentacją projektową,

· kontroli wykonania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,

· kontroli jakości materiałów, urządzeń, wyrobów ,
· oceny i egzekwowania prawidłowości i terminowości wykonywania robót,

· usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

· doradztwa dla Zamawiającego związanego z realizacją inwestycji,

· udzielania na żądanie Zamawiającego wyjaśnień i informacji o stanie realizacji inwestycji,
· udziału w odbiorach: częściowych i końcowym, pogwarancyjnym ( ostatecznym)
w szczególności:

1) kontrolowanie i nadzorowanie jakości wykonywanych robót; pilnowanie przestrzegania reżimów technologicznych wykonywania robót; ocena poprawności wykonania robót budowlanych i ich części lub elementów obiektu,
2) żądanie od kierownika budowy lub  robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania  wadliwie wykonanych robót lub wymiany materiałów, wyrobów, urządzeń, a także  wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową i/lub obowiązującymi normami i przepisami,

3) żądania od kierownika budowy wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia opinii dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów, wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; weryfikacja wyników wykonanych badań i prób i egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych działań odpowiednio do odczytu wyników
4) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji                 z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

5) pobyt na terenie realizowanej inwestycji w zależności od rzeczywistych potrzeb, w szczególności podczas robót ulegających zakryciu oraz na każde żądanie Wykonawcy i Inwestora; udział w odbiorach częściowych i końcowym, 
6) bieżące weryfikowanie, sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowy,

7) przeprowadzenie odbiorów robót częściowych; udział w próbach i obecność podczas rozruchu instalacji i urządzeń; potwierdzenie prawidłowego działania instalacji i urządzeń i dokonanie odbioru,
8) sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

9) sprawdzanie, kontrola i akceptowanie dostarczanych przez Wykonawcę materiałów, wyrobów, urządzeń przed ich wbudowaniem oraz proponowanych rozwiązań pod kątem zgodności z dokumentacją lub uzgodnieniami z Zamawiającym lub projektantem,

10) weryfikowanie i akceptowanie dokumentów potwierdzających właściwości użytkowe materiałów, urządzeń, wyrobów pod kątem dopuszczenia danego materiału, urządzenia, wyrobu do wbudowania na obiekcie oraz znajomość i egzekwowanie właściwego sposobu dokumentowania i potwierdzenia ich właściwości użytkowych,

11) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów, urządzeń, wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do  stosowania w budownictwie, 

12) potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych robót, odbiorze końcowym  i ostatecznym oraz faktycznie wykonanych robót,
13) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, przygotowanie dokumentacji i udział 
w czynnościach  odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,

14) kontrolowanie rozliczeń budowy, dokonywanie czynności sprawdzenia wszelkich kalkulacji sporządzonych przez Wykonawcę robót, w tym  kosztorysów oraz zużycia wyrobów, materiałów 
15) kontrola i weryfikacja poprawności przygotowania faktur przez wykonawcę robót budowlanych pod względem prawidłowości ich wystawiania, zakresu prac, kwot i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, w zakresie zgodności z umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych oraz harmonogramem robót i harmonogramem płatności w ramach dofinansowania , w tym w zakresie dostarczania dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych,
16) sprawdzanie faktur częściowych i końcowych przedkładanych przez wykonawcę robót, kwalifikowanie ich do zapłaty; dopilnowanie, by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone,

17) kontrolowanie zgodności robót w zakresie terminowości ich wykonania,

18) zajęcie stanowiska w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do pierwotnie przyjętych w projekcie, jeżeli zaistnieje taka konieczność,
19) niezwłoczne sygnalizowanie inwestorowi o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie robót oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych, a także o każdym przypadku braku zastosowania się wykonawcy do poleceń inspektora nadzoru,
20) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających w uzgodnieniu z Zamawiającym, sporządzenie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym,
21) uczestniczenie w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych, wg terminów przyjętych przez Inwestora i Wykonawcę robót, w szczególności udział w ostatnim przeglądzie przed upływem terminu gwarancji wykonawcy robót budowlanych i odbiorze ostatecznym,
22) współpraca z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego, w tym z użytkownikiem obiektu, projektantami/nadzorem autorskim, 
23) pełna dyspozycyjność, w tym poprzez kontakt telefonii komórkowej i poprzez pocztę elektroniczną,
24) akceptowanie dokumentów wykonawcy robót budowlanych oraz wydanie na ich podstawie zgody na rozpoczęcie realizacji zadania lub  kontynuacji robót,
25) potwierdzanie na piśmie wszelkich decyzji dotyczących zadania inwestycyjnego,

26) udział w czynnościach przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy,

27) współpraca z Zamawiającym w zakresie weryfikacji harmonogramu przedkładanego przez wykonawcę robót budowlanych; zatwierdzanie harmonogramu i jego zmian dokonywanych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego; kontrola przestrzegania realizacji robót zgodnie z harmonogramem i nadzór nad aktualizacjami harmonogramu;
28) weryfikacja i potwierdzenie dokumentów budowy, dokumentacji powykonawczej wraz ze złożeniem pisemnego oświadczenia o kompletności dokumentacji powykonawczej,

29) przygotowanie do odbioru końcowego robót, sprawdzenie kompletności przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru, oraz uczestnictwo w odbiorze robót,

30) przygotowanie rozliczenia końcowego zadania zgodnie z wymogami Zamawiającego, opracowanie raportów i sprawozdań, i na żądanie Zamawiającego sporządzenie na piśmie innych wymaganych dokumentów, 
31) współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych w okresie rękojmi poprzez zgłaszanie im wszelkich wad stwierdzonych w okresie rękojmi, przygotowanie dokumentów do odbioru pogwarancyjnego,

32) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie realizacji zadania,

33) nadzór nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę,

34) na wykonawcy ciąży obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku względem podjętych działań,

35) wykonywanie na rzecz Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji wykonanej inwestycji; nadzór nad usuwaniem wad i usterek; opracowanie opinii dotyczących wad i usterek; odbieranie w okresie gwarancji naprawy zgłoszonych wad i usterek, 
36) stała konsultacja i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego,

37) udział w naradach koordynacyjnych zwoływanych w terminach wyznaczanych przez Zamawiającego, prowadzenie narad i sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym stronom, zajmowanie stanowiska w sprawie realizacji inwestycji,
38) podejmowanie w czasie trwania procesu inwestycyjnego działań które zabezpieczałyby interes zamawiającego i przyczyniły się do sprawnego realizowania inwestycji, w tym zwoływanie narad w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy o wykonanie robót,
39) udział w komisji inwentaryzacyjnej jeżeli zajdzie konieczność przedterminowego rozwiązania umowy bądź zmiany wykonawcy robót, stwierdzenie aktualnego stanu robót w razie przerwania ich wykonywania oraz w innych wypadkach gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości  i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym; przeprowadzenie wraz z wykonawcą robót budowlanych inwentaryzacji przerwanych robót i sporządzenie protokołu odbioru robót przerwanych, egzekwowanie wykonania przez wykonawcę robót budowlanych robót zabezpieczających oraz określenie wartości zinwentaryzowanych robót, sporządzenie kosztorysu robót pozostałych do wykonania; stwierdzenie stanu zaawansowania robót budowlanych w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację wykonywania robót budowlanych,
40) kontrola prawidłowości prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny i właściwego wykonania robót,

41) udzielanie Wykonawcy robót budowlanych wskazówek, informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji robót,

42) Sporządzenie na bieżąco dokumentacji fotograficznej przebiegu prac w szczególności robót ulegających zakryciu i przekazywanie jej Zamawiającemu po każdym odbiorze częściowym i końcowym,

43) Potwierdzenie w wewnętrznym dzienniku budowy gotowości robót do odbioru końcowego oraz należytego uporządkowania terenu robót; sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,
44) Inspektor nadzoru ma obowiązek na żądanie Zamawiającego sporządzić niezbędne dokumenty, w tym szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, harmonogramy płatności, kosztorysy szczegółowe, raporty z przebiegu realizacji inwestycji, dokumentację finansową, protokoły odbioru, rozliczenia bieżącego i całkowitego rzeczowego i finansowego zadania, rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego, sporządzania harmonogramów wydatków na kolejne miesiące z  wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności od harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykonywanie innych czynności nie wymienionych w umowie, a które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania, w tym dokumentów i rozliczeń wymaganych przez instytucję udzielającą pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego, 

45) Inspektor nadzoru ma obowiązek na żądanie Zamawiającego dokonywania rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów celem raportowania i sporządzania wymaganej sprawozdawczości, w tym dokumentów wymaganych przez instytucję udzielającą pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego,

46) Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia  należy również w szczególności: 
a) uczestniczenie w okresie gwarancji w przeglądach stanu technicznego obiektu,

b) współpraca z Zamawiającym w celu wyegzekwowania usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych usterek lub wad w okresie gwarancji,

c) opiniowanie i wskazywanie sposobów załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich,

d) wykonywanie przez Wykonawcę innych czynności nie wymienionych wprost w umowie, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego,
e) stawienie się na wezwanie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż do ……. godz.  od powiadomienia, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń wymagających obecności inspektora nadzoru na terenie budowy i podjęcia szybkich działań.
47) Wykonawca obowiązany jest wykonywać umowę z należytą starannością w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, polskimi oraz Europejskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, a zarazem przy poszanowaniu słusznych interesów Zamawiającego.

48) Za ewentualne szkody wynikłe z nienależytego wykonania nadzoru Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego na podstawie kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

49) W ramach nadzoru nad realizacją zamierzenia budowlanego ustala się dodatkowe regulacje realizacji umowy:

a) Niezależnie od regulacji określonych w umowie w przypadku zaistnienia potrzeby uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych informacji dotyczących realizowanego zadania przez Wykonawcę robót budowlanych, inspektor nadzoru zobowiązany jest do zajęcia stanowiska i udzielenia informacji w formie ustnej lub pisemnej w terminie 5 dni chyba, że Zamawiający postanowi inaczej lub wyznaczy konkretny termin lub wystąpią okoliczności wymagające natychmiastowego podjęcia działań przez Inspektora Nadzoru,

b) Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia mogą być zgłaszane Inspektorowi nadzoru przez Inwestora telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pisemnie.

50) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych usług oraz ich wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną i z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Inspektor nadzoru nie może odmówić wykonania jakichkolwiek innych czynności niewymienionych wprost w OPZ,  jeżeli staną się one niezbędne do osiągnięcia celu oznaczonego w umowie.

3. Inspektor nadzoru zobowiązuje się wykonać zobowiązania wynikające z umowy z należytą  starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem umowy.
4. Inspektor nadzoru nie może bez zgody Zamawiającego podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie o wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot nadzoru inwestorskiego ani decyzji o zmianie zakresu robót.

5. Inspektor nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności określonych w umowie z Inspektorem nadzoru.
6. Inspektor nadzoru zobowiązany jest występować w imieniu zamawiającego przed organami administracji w zakresie przedmiotowym związanym z prowadzona inwestycją, a także reprezentować Zamawiającego, na jego wniosek, przed stronami trzecimi w związku z realizacją inwestycji lub uczestniczyć wraz z Zamawiającym w tych spotkaniach.
7. inspektor nadzoru obowiązany jest uczestniczyć w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych powstałych na tle realizowanej umowy pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym lub w okresie gwarancji poprzez sporządzenie niezbędnych dokumentów, w tym pisemnych opnii, protokołów itp. i weryfikacji złożonych dokumentów,
8.Roboty budowlane będą wykonywane w obiekcie czynnym i sposób prowadzenia robót musi umożliwiać normalne funkcjonowanie szkoły w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Inspektor nadzoru ma obowiązek współpracować z Dyrektorem szkoły w okresie realizacji inwestycji, w szczególności przestrzegać zasady informowania z wyprzedzeniem w porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych lub Zamawiającym o planowanych etapach robót w trakcie trwania roku szkolnego, w tym o robotach uciążliwych dla otoczenia, generujących hałas i wibracje wewnątrz budynku i wpływających negatywnie na jego normalne funkcjonowanie oraz przestrzegać zaprzestania wykonywania prac na wniosek Dyrektora szkoły i w terminie przez niego wskazanym.
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