CzESC II SIWZ
Wz6r umowy w sprawie zaméwienia publicznego

UMOWA Nr .........

zawarta w dniu ........ccceeeeeeennennn roku pomiedzy:

Gming Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice,

NIP

812-18-28-216, REGON 670223333,

w dalszej tresci Umowy zwanym ,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

a

Z Siedzibgq W .o PIrZY Ul oo

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do ...... pod NUMEreM ....cccveeevrevreenennss
NIP oo , REGON .ot ,

w dalszej tresci Umowy zwanym ,Wykonawcg”,
reprezentowanym przez:

2.
a)
b)

g1
Podstawa zawarcia umowy i zataczniki

Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania - zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.).
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z dokumentacjq techniczng obejmujaca:

Projekt budowlano-wykonawczy - branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej; Specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robot - branza drogowa, sanitarna, elektryczna.

§2
Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.,Przebudowa ulicy

Stowackiego w m. Kozienice wraz z budowa infrastruktury towarzyszacej”

Wykonawca zobowigzuje sie do oddania w/w zamoéwienia wykonanego zgodnie z projektem i zasadami

wiedzy technicznej.

Szczegodtowy zakres i sposéb wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslaja:

a) Umowa,

b) Oferta Wykonawcy,

c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia zawierajaca dokumentacje projektowe branzy drogowej,

sanitarnej, elektrycznej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét - branzy drogowej, sanitarnej i

elektrycznej(dalej zwanych SST).

Warunki realizacji przedmiotu umowy:

a) Prace ziemne w poblizu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
pracownikow wyznaczonych przez wiascicieli sieci. Zabezpieczenie przez Wykonawce infrastruktury
technicznej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami dysponentdw sieci. W przypadku uszkodzen sieci lub
urzadzen koszty naprawy lub ich wymiany ponosi Wykonawca.

b) Wszystkie istniejgce urzadzenia infrastruktury technicznej nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do
projektowanych rzednych.

c) Wykonawca zobowiazany do wymiany wiazéw, plyt nastudziennych i pierscieni
odciazajacych typu ciezkiego na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stowackiego w
ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.
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d) Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i utylizacji wszelkich materiatéw pochodzacych z rozbiérki na
biezgco i uporzadkowania terenu po robotach budowlanych w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy.

e) Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ co najmniej na 14 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot mieszkancow przylegtych nieruchomosci (na odcinku prowadzenia robét)
poprzez pisemne ogtoszenia o planowanych pracach i utrudnieniach.

f) Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ pisemnie co najmniej na 14 dni przed planowanym
rozpoczeciem robdt Kozienicka Gospodarke Komunalna z siedziba przy ul. Przemystowej 15
o planowanym terminie rozpoczecia robét i utrudnieniach z tym zwiazanych. Wykonawca ma
obowigzek wspotpracowaé z KGK w celu odbioru $mieci, a takze ma obowigzek zapewni¢ dojazd
mieszkancom przylegtych posesji.

g) Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia ewentualnych uszkodzen powstatych w czasie
prowadzenia robdt w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

h) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiaréw i badan
w czasie realizacji inwestycji, potwierdzajacych jako$¢ wykonanych robét i wbudowanych materiatéw.

i) Wszelkie roszczenia uzytkownikow drég i mieszkancéw jakie wptyna do Zamawiajacego, zwigzane
z wykonywaniem robot bedg kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjasnienia lub zatatwienia.

§3

Wymagania materiatowe
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co, do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa,
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i aktami
wykonawczymi do ustawy oraz wymaganiom okreslonym w SST.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli,
jakosci materiatow i robot okreslonymi w SST na wiasny koszt.
Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw aktualny certyfikat lub aprobate techniczna.
Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.1987 z pdzn. zm.). Zamawiajacy zastrzega
wskazanie miejsca wywozu materiatdw z rozbiérki na jego rzecz. W takim przypadku materiat z rozbidrki
pozostaje wiasnoscig Inwestora.
Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i materiaty do realizacji zamoéwienia, a
takze na Zzadanie Zamawiajacego, zapewni mozliwo$¢ zbadania jakosci uzytych materiatow Iub
wykonywanych robét w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.
Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urzadzen i materiatdw przedstawi inspektorowi nadzoru
zrodto ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku
watpliwosci co do jakosci zastosowanych urzadzen lub materiatdw Zamawiajacy ma prawo przekazac
urzadzenie i/lub materiat do badan laboratoryjnych. Negatywny wynik badan spowoduje wstrzymanie
odbioru przez zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktéorych znajdq sie materiaty lub urzadzenia
nieodpowiadajace normom i niezaakceptowane przez Zamawiajacego, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materiatdw réwnowaznych dla nazwanych materiatébw wymienionych
w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogow w zakresie jakosci i bezpieczenstwa. Materiaty
muszg gwarantowal realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i zapewnia¢ uzyskanie
parametrow technicznych i jakosciowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od zatozonych w
dokumentacji projektowej i SIWZ.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskal pisemng zgode Zamawiajacego i Projektanta na zastosowanie
danego materiatu w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych, réwnowaznych Ilub braku
w dokumentacji projektowej szczegdtowego opisu materiatu.
Strony uzgodnig wzoér wniosku o zastosowanie materiatu lub rozwigzania lub urzadzenia lub wyposazenia
rownowaznego z dokumentacjg techniczng. Wykonawca do wniosku zataczy inspektorowi nadzoru zrddto
ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie potwierdzajace
réwnowaznosc.
W przypadku zatwierdzenia rozwigzan réwnowaznych ktére wymagaty bedg opracowania projektow
zamiennych oraz uzyskania pozwolenia zamiennego koszty te obcigzaja Wykonawce w ramach
wynagrodzenia ryczattowego.

§4

Termin realizacji
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Termin realizacji zadania: do dnia 30.06.2018r.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemoznoscia

dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz

o czas trwania tych okolicznosci.

Szczegdtowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy oraz 1 egz. Dokumentacji projektowej.

2) Termin rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy ustala sie do 14 dni od daty
przekazania terenu budowy, przy czym prace przygotowawcze w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane nie moga trwac dtuzej niz 7 dni od rozpoczecia robaét.

3) Wykonawca zgtosi na pismie zakonczenie robét Zamawiajagcemu, po potwierdzeniu przez Nadzér
inwestorski wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakonczeniu robot.

4) Nadzor inwestorski potwierdzi wpis Wykonawcy w dzienniku budowy o zakonczeniu robot w terminie

7 dni.

5) Odbior koncowy robot bedzie dokonany po ich wykonaniu i zgtoszeniu gotowosci do odbioru
Zamawiajgcemu, niezwtocznie po przedtozeniu wymaganych dokumentéw.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy uznaje sie date

odbioru korncowego stwierdzona w protokole odbioru.

§5
Harmonogram

Przedmiot umowy okreslony w § 2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z przedtozonym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym
w ujeciu miesiecznym. Brak zatwierdzenia w terminie 14 dni uznaje sie za akceptacje.
Zmiana harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany niniejszej umowy z zastrzezeniem
§ 8 ust. 3§ 23 umowy.
Na kazde zadanie Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ zaktualizowany harmonogram robdt potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowi podstawe dalszej realizacji
zamowienia.

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy

Niniejsza umowa przewiduje rozliczenie ryczattowe. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 strony ustalajg zgodnie z ofertqg Wykonawcy na wartos$¢ brutto ................. zt, (stownie
ztotych: w tym ... % podatku VAT ... zt (stownie ziotych:

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie ponoszone koszty oraz obowigzujace w Polsce podatki
i optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Wartos¢ okreslona w ust. 1 nie bedzie podlegata waloryzacji za wyjatkiem zmiany przez wiadze
ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT - kwota brutto wynagrodzenia
zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zaméwienia.
Zakazuje sie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na rzecz podmiotow nie
uczestniczacych w realizacji przedmiotowego zadania

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy dopuszcza sie przelew wierzytelnosci za zgoda Zamawiajacego na
rzecz podmiotow realizujacych dane zadanie inwestycyjne.

§7

Rozliczenie robot
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 6, rozliczane bedzie fakturami czesciowymi za wykonane
i odebrane etapy robdt, do wysokosci 80% wartosci brutto umowy w oparciu o protokdt odbioru
czesciowego elementow robot, po uprzednim podpisaniu protokotu przez Inspektora nadzoru, nie czesciej
niz raz w m-cu. Dopuszcza sie zmiane czestotliwosci ptatnosci faktur.
Ptatno$¢ bedzie dokonywana w terminie 30 dni od daty doreczania Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru korncowego przedmiotu umowy.
Zaptata koncowa za wykonane i odebrane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty ztozenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentéw.
Zaptata faktur nastgpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.
Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.



Strony postanawiajg, ze w przypadku opdznienia w zaptacie wzajemnych wierzytelnosci pienieznych
przystugujq im odsetki za op6znienia w zaptacie wedtug ogdlnie obowigzujacych zasad.

Do kazdej z faktur Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne os$wiadczenie podwykonawcow o
uiszczeniu przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelnosci przystugujacych podwykonawcom, a
powstatych w zwiazku z realizacjq niniejszej umowy. Powyzsze nie dotyczy obowigzku okreslonego w § 15
ust. 5.

§8
Roboty konieczne i zamienne

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleci¢

Wykonawcy na pismie:

1)  wykonanie robét wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, a niewyszczegdlnionych w dokumentacji
technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot,

a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen.

Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdt koniecznych i zamiennych oraz sposob ich zlecenia

i rozliczenia:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zmowienia. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za zgoda lub na polecenie Inspektora nadzoru.
Rozliczenie robdt koniecznych nastgpi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.
W przypadku koniecznosci przekroczenia wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1
wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

Brak pozycji kosztorysowych, nie ujecie pozycji kosztorysowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub

zanizenie ilosci obmiarowych w stosunku do ilosci wynikajacych z dokumentacji technicznej czy SST nie

stanowi przestanki wprowadzenia robot koniecznych czy tez dodatkowych i nie stanowi podstawy zadania
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego. W takim przypadku, zakres robot wynikajacy z dokumentacji
technicznej Wykonawca wykona w ramach przystugujacego mu wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust.

1 umowy.

2) Roboty zamienne sa to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykona¢ na
podstawie protokotu. Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi w ramach wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1. W przypadku koniecznosci przekroczenia wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wprowadzenie zmian na wniosek
Wykonawcy nie moze spowodowac podwyzszenia wynagrodzenia umownego.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek

mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu

zakonczenia robdt, o ktéorym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 9 niniejszej umowy.

89

Rozliczenie robodt koniecznych i zamiennych

Jezeli na roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej umowy, w
kalkulacji szczegdtowej ceny oferty przediozonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt. 6,
brak jest kalkulacji ceny jednostkowej robdt Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é do akceptacji
Zamawiajacemu kalkulacje szczegdtowa ceny jednostkowej tych robdt sporzadzong w oparciu o ceny
zawarte w aktualnych zeszytach ,SEKOCENBUD” (lub innych réwnowaznych, np. kalkulacji wiasnej).
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 1, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych
wyliczeniach.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian, przed rozpoczeciem robdt
wynikajacych z tych zmian.

§ 10

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie
okreslonym w § 4 ust.3 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru autorskiego z wytaczeniem dokumentacji opracowanej przez Wykonawce we
wlasnym zakresie,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,



4)

5)

6)

przystepowanie do odbioréw rob6t budowlanych (zanikajacych, czesciowych, koncowego,
gwarancyjnych oraz ostatecznego), po pisemnym zgtoszeniu do odbioru tych robdét wpisem do
dziennika budowy Iub pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego i przedtozeniu wymaganych
dokumentdéw przez Wykonawce,

terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, po
spetnieniu przez Wykonawce okreslonych w umowie warunkéw umozliwiajacych dokonanie zaptaty
przez Zamawiajgcego.

wyrywkowa kontrola, wtasnym staraniem, m.in. wbudowanych materiatéw, ktére bedq wbudowane,
wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych elementéw pasa drogowego, skfadu optymalnych
mieszanek, mieszanek mineralno- bitumicznych, grubosci warstw i spadkéw, poza zespotem badan
wynikajacych dla wykonawcy ze Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, poprzez zlecenie
przeprowadzenia badan laboratoryjnych. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku badan
kosztami ich przeprowadzenia obcigzony zostanie Wykonawca zadania. W przypadku stwierdzenia
wbudowania materiatéw o nieodpowiednich parametrach lub uszkodzonych, Zamawiajacy ma prawo
do ich nieprzyjecia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej i niezwiocznej
ich wymiany na wilasciwe.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

2.1.
1)
2)

3)
4)

5)
6)

2.2.

1)
2)

2.3.
1)
3)

4)
5)

7)

8)

9)

Wykonawca w ciagu 14 dni po podpisaniu umowy zobowiazuje sie dostarczy¢ Zamawiajacemu n/wym
dokumenty:

uprawnienia budowlane kierownika budowy i kierownika robét sanitarnych i elektrycznych oraz ich
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

wykaz podwykonawcéw wraz z dokumentami, o ktédrych mowa w § 15 niniejszej umowy - jezeli
dotyczy,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

dowdd ubezpieczenia przedmiotowego zadania od wszelkich ryzyk zwigzanych z wykonaniem
niniejszego przedmiotu zamowienia,

szczego6towy haromonogram rzeczowo -finansowy w ujeciu miesiecznym,

kalkulacje szczegotowg ceny oferty na podstawie ktdrej Wykonawca dokonat wyliczenia wynagrodzenia
ryczattowego na podstawie opisu przedmiotu zamdwienia, dokumentacji oraz SST.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia w terminie 14 dni liczac od dnia podpisania umowy oraz na
kazde zadanie zamawiajacego oswiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie na umowe o prace osob
bezposrednio wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji robot drogowych, sanitarnych,
elektrycznych objetych przedmiotem zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonaniu prac w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy
(Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z pdzn. zm. ),

oraz na zyczenie i w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zobowigzuje sie przedtozyé
Zamawiajgcemu:

dokumenty potwierdzajace zatrudnienie osob o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy,

inne dokumenty dotyczace zatrudnionych podwykonawcow.

Zakres obowigzkéw Wykonawcy:
wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST),
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowe z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w SST,
kontrola jakosci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami SST,
realizacja w ciggu dwoch dni polecen wpisanych do dziennika budowy,
kompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami SST,
utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajacego sie do uzytkowania,
wykonywanie na wilasny koszt prac utrzymaniowych na czynnych ogoélnodostepnych drogach
i chodnikach przechodzacych przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przejezdnos$¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajacego po
terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu,
informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i zakresie okreslonym w SST,
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10) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplynaé na jakos¢ robédt lub termin zakonczenia roboét,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony =zdrowia zgodnie wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120, poz. 1126) i przedtozenie go Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru),

13) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien,

14) zapewnienie obstugi geodezyjnej (w tym takze wznowienie i odtworzenie punktéw osnowy
geodezyjnej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjq powykonawczg wszystkich robdt. Dokumentacja
geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi
zawiera¢ dane umozliwiajace naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i
budynkow (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu, a takze dostarczy¢
danych o: powierzchni jezdni, parkingdw, ciagdw pieszych, terendow zielonych, sieci kanalizacji
sanitarnej i elektrycznej, innych elementéw infrastruktury technicznej umieszczonych w pasie
drogowym;

15) zgloszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad,

16) z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnos$¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow stron i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt podczas realizacji
przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace ze zniszczenia wiasnosci o0soOb trzecich spowodowane dziataniem Ilub
niedopatrzeniem Wykonawcy.

17) Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia w imieniu Zamawiajgacego o zamiarze rozpoczecia robét
budowlanych wiasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy, na ktérej przewiduje
wykonywanie robdt budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co
najmniej 20 oséb albo na ktdrej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

18) Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajacego wilasnosci egzemplarzy opracowania
dokumentacji dotyczacej robot zamiennych lub réwnowaznych, o ile zajdzie potrzeba wykonania
takich projektow oraz przenie$¢ majatkowe prawa autorskie do wykonanego dzieta, w tym praw do
wykonywania zaleznych praw autorskich, wyfacznego wykorzystania opracowan zgodnie
z przeznaczeniem oraz prawa do utrwalania i zwielokrotniania utworu, obrotu utworem i jego
rozpowszechniania,

19) Do wykonania robdt Wykonawca uzyje sprzetu okreslonego w SST. W przypadku, gdy sprzet, maszyny
lub urzadzenia uzyte do wykonania robot budzg zastrzezenia Inspektora nadzoru, Wykonawca ma
obowigzek wprowadzi¢ na teren budowy wiasciwy sprzet, maszyny lub urzadzenia. W przypadku gdy
Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych polecen, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kary umowne
zgodnie z § 21 ust. 1 pkt. 13 umowy, a w przypadku dalszej zwtoki w wykonaniu zalecen odstapi¢ od
umowy na zasadach okreslonych w § 22 umowy.

Opoznienie z tytutu nie opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projektu organizacji ruchu na

czas prowadzenia robdt lub nie uzyskania wymaganych prawem uzgodnien oraz nie przedtozenia tych

dokumentéw Zamawiajagcemu (Inspektorowi nadzoru) beda traktowane, jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robaét.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac nastepujace dokumenty budowy

w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego:

a) dziennik budowy,

b) protokdty odbioru robdt,

c) dokumentacje powykonawcza,
d) dokumentacje geodezyjna.

Wykonawca oswiadcza, ze:

- nie bedzie wnosit wobec Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania naleznosci za
wykonanie robot ani nie bedzie mogt ograniczyé lub wytaczy¢ swej odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie Umowy powotujac sie na wadliwos¢ takiej dokumentaciji,

- zapoznat sie z zakresem robdt i warunkami istniejgcymi na terenie inwestycji, co umozliwito mu ocene
zakresu robot, warunkdw i czasu koniecznego do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz
pozwolity na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia.
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W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w umowie oraz
zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnos¢
waznosci dokumentow:

1) Umowa,

2) Oferta wykonawcy wraz z zatacznikami z wytaczeniem kosztorysu ofertowego,

3) SST,

4) Dokumentacja projektowa, z wytgczeniem przedmiaru robét,

5) Inne dokumenty stanowigce cze$¢ umowy.

§11
Teren budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom, ktérych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji
przedmiotu umowy.,

b) udostepnienia Inwestorowi dziennika budowy do wgladu oraz w celu dokonania w nim stosownych
wpisow.

§12
Nadzor inwestorski
Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
1) PAN e e

- dziatajacych w zespole wraz z panem - petniacym ze strony Zamawiajacego funkcje
Koordynatora Projektu.

Osoby wskazane w ust. 1 dziata¢ bedq w granicach umocowania okres$lonego w ustawie Prawo Budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0sob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek udostepnienie dziennika budowy inwestorowi celem dokonywania w
nim stosownych wpiséw dotyczacych realizacji umowy, w szczegdlnosci w zakresie zgodnosci i terminow
realizacji z postanowieniami umownymi oraz wydawania polecen zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

§ 13
Potencjal Wykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne /sprzet/ oraz

personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z przepisami prawa i ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby, ktorego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skfadajac Oferte celem wykazania
spetniania warunkdéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie .........c.ccceens (w jakim kwalifikacje lub doswiadczenie podmiotu trzeciego
byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby, co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamédwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. ................. Podmiot, ktdéry zobowigzat sie do udostepnienia
zasobdw w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej zgodnie z art. 22a ustawy pzp, odpowiada
solidarnie z wykonawcg za szkode zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba, Ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Wykonawca oswiadcza, ze:

- dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy,

§ 14
Personel Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy



zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

3.  Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust 2 nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa ktdérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika budowy bedzie traktowana, jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgacego z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca ustanawia:

- kierownika budowy w osobie P. .......c.ccocooeviiiiiiiii. , oraz
- kierownika robdt sanitarnych P. ........ .
- kierownika robdt elektrycznych P. ...

7. Osoby wskazane w ust. 6, beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

8. Zamawiajacy ma prawo wnioskowaé o zmiane oséb wskazanych w ust. 6, w przypadku nienalezytego
wykonywania przez te osoby swoich obowigzkow.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne przeszkolenie w zakresie
BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac.

10. W celu realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
w petnym wymiarze czasu pracy osoby wykonujace czynnosci na terenie budowy w zakresie robdt
budowlanych drogowych , wykonujacych czynnosci w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. - kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z p6zn. zm.) w trakcie realizacji zamowienia .

11. Wymog, okreslony w ust. 10 niniejszej umowy nie dotyczy osdb odnosnie ktérych Wykonawca wykaze, ze
ww. czynnosci nie bedgq w zadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez wykonawce lub podwykonawce oraz nie ma on zastosowania do kierownika budowy i
kierownikéw robdt.

12. W trakcie realizacji zamowienia, zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb
wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

- zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

13. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym terminie
w kazdym jednak przypadku nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od przestania wezwania przez
Zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia w trakcie realizacji zamoéwienia przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wskazanych
w ust.10 niniejszej umowy:

- Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegodlnosci doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego oswiadczenie, wskazanie, ze objete
wskazaniem czynnosci wykonujg osoby wskazane w ust. 10 niniejszej umowy.

- Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
uméw o prace osob o ktérych mowa w ust. 10 niniejszej umowy, wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj,
w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw).

- Zaswiadczenie wifasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy oséb o ktdérych mowa w ust. 10 niniejszej umowy.

- Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang,
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

14. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§ 15
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Podwykonawcy

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw nastepujace roboty:
...... wskazaé zakres robdt, ktore zlecona zostang POAWYKONAWCY ........ceueeeeeeereeeeeeieasaveeeseeseesssensseen

Kluczowe czesci zamdwienia w zakresie robdt drogowych objetych dokumentacja projektowa (branza
drogowa) oraz roboty ... Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow,
z ktérymi wspdtpracuje w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych
zobowigzan wobec Podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajacego
do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz Podwykonawcow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi zawierac:

1) okreslenie przedmiotu umowy oraz zakres robot zleconych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego
zakresu robét wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,

5) termin zaptaty wynagrodzenia,

6) informacje dotyczace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdb wykonujacych czynnosci
wskazane przez zamawiajacego zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust.15, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty, o ktérych mowa w ust. 5,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w czesci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w zakresie niespetniania wymagan
okres$lonych w specyfikacji istotnych warunkédw zamdwienia i/lub w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, jezeli jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.7, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poséwiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 7, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.7 uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poséwiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6
ust.1. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt (brutto).
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W przypadku, o ktérym mowa w ust.12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony
w ust.4, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust.2 -13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedfozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata o ktorej mowa w ust. 15 obejmuje wytacznie nalezne bezsporne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego
lub zgtoszenia uwag przez podwykonawcoéw co do spornej kwoty, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote sporng potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci nalezytej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty, a wykonawca nie ztozy co
do niej zastrzezen.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych
mowa w ust.15, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego z wytaczeniem  ptatnosci
dokonywanych na podstawie § 6 ust. 6.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art.22ust.1 ustawy pzp, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczenia i kompetencji Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze swiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec
Zamawiajacego.

Dopuszcza sie rowniez wystapienie przez Wykonawce o zatwierdzenie Podwykonawcy na zakres Robot nie
wskazany w ofercie, z zachowaniem trybu okreslonego w art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.

8§ 16
Przekazanie placu budowy
Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie o ktérym mowa w § 4 ust. 3 pkt. 1.
Wykonawca przed planowanym rozpoczeciem robdt przediozy Zamawiajgcemu dokumenty o ktdrych
mowa w § 10 ust. 2 umowy.
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Nie przedtozenie w terminie, przez Wykonawce, dokumentéw wymienionych w ust.2 skutkowaé bedzie
opdznieniem terminu rozpoczecia robot i bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt.

§17
Zasady odbioru robét

Wszystkie odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg na zasadach okreslonych
w SST w terminie 5 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru z zastrzezeniem przekazania wymaganych dokumentow
umozliwiajacych przystgpienie do odbioru w tym min. atesty certyfikaty badania, recepty.
Wszystkie odbiory dokonywane beda na zasadach okreslonych w Szczegoétowych specyfikacjach
technicznych w terminach liczac 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru — 7 dni przy odbiorach czesciowych i przy odbiorze
koncowym - po wykonaniu robdt objetych umowg i zgtoszeniu gotowosci do odbioru Zamawiajgcemu ,
niezwtocznie po przedtozeniu wymaganych dokumentéow powykonawczych.
W trakcie czynnosci odbioru czesciowego kierownik budowy przekaze inspektorowi nadzoru dokumenty
dotyczace zrealizowanych robot, w tym min. protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane
materialy, inwentaryzacje geodezyjna, protokoty badan i sprawdzen.

Jezeli zakres robdt obejmuje tez statq organizacje ruchu, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Urzad
Miejski w Kozienicach, Komende Powiatowa Policji w Kozienicach oraz Starostwo Powiatowe w Kozienicach
o terminie wprowadzenia statej organizacji ruchu, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przy zgtoszeniu o zrealizowaniu przedmiotu umowy dokumenty
wynikajace z ustawy Prawo budowlane, w tym:

1) oryginat dziennika budowy,

2) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

3) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnym lub jednostkowym stosowaniu
w budownictwie materiatdw wbudowanych, wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

4) protokdty badan i sprawdzen,

5) protokoty odbiordw robdt branzowych, czesciowych, zanikajacych,

6) oswiadczenie kierownika budowy o tresci zgodnej z przepisami ustawy Prawo budowlane,

7) zawiadomienie o zakonczeniu robét budowlanych,

8) dokumentacje geodezyjng w tym, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza w 5 egz. wraz
z zestawieniem ilosciowym wykonanych robot z podziatem na branze , zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego (Zamawiajacy moze dopusci¢ przy zgloszeniu zakonczenia robdt ziozenie
o$wiadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz z potwierdzeniem faktu
ztozenia jej do zarejestrowania w o$rodku geodezyjnym).

9) 3 egz. dokumentacji powykonawczej,

10) oswiadczenie Wykonawcy zapewniajagce ze nie wystepuja zadne zalegtosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcdw.

11) jedli przy realizacji zadania cze$¢ zamoéwienia objetego niniejsza umowg powierzono
podwykonawca lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Protokoty
odbioru robot sporzadzone pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami lub  dalszymi
podwykonawcami.

W przypadku nie przekazania w/w dokumentéw Zamawiajacy ma prawo nie przystapi¢ do procedury
odbioru robot az do ich przekazania.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru, lub
Wykonawca nie dostarczy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Zamawiajacy moze przerwac
czynnosci odbioru. W takim przypadku odbidér zostanie powtdrzony i wymagane jest powtdrne zgtoszenie
przez Wykonawce gotowosci do odbioru w trybie jak wyzej. W uzasadnionych przypadkach strony moga
wyznaczy¢ w dniu odbioru dodatkowy termin przekazania inwentaryzacji, co nie wptywa na odbidr koncowy
zadania. W szczegolnosci z winy przediuzajacego sie czasu przyjecia inwentaryzacji do zasobu
geodezyjnego.

Odbioru ostateczny dokonuje, z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, powotana przez
Zamawiajacego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokdt koncowy odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia rozliczen catosci inwestycji najpdzniej w dniu zawiadomienia
o zakonczeniu inwestycji.

Odbidr przed uptywem okresu gwarancji, dokonany bedzie na zasadach okreslonych w Szczegdétowych
specyfikacjach technicznych w koncowym okresie trwania gwarancji.
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Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie okresu
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktédrych mowa w §19 ust. 3 niniejszej umowy.
§ 18

Gwarancja jakosci i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
................. Warunki udzielonej gwarancji okresla Gwarancja Jakosci wykonania i przekazania przedmiotu
umowy (Karta Gwarancyjna), ktéra stanowi zalgcznik do niniejszej umowy. Strony rozszerzajg okres
rekojmi za wady na czas udzielonej gwarancji jakosci. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.
Bieg terminu gwarancji jakosci rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koricowego,
a w przypadku wad - w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze kocowym przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Strony ustalaja, ze w okresie gwarancji i rekojmi z inicjatywy i w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego zostang przeprowadzone 2 przeglady gwarancyjne, pierwszy obligatoryjny w okoto potowie
okresu przewidzianego na czas gwarancji, drugi obowigzkowy przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi.

W uzasadnionych przypadkach, niezaleznie od terminéw przegladéw gwarancyjnych okreslonych w ust. 5,
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dodatkowe terminy przegladéw gwarancyjnych.

§ 19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tym pokrycia roszczen z tytutu kar umownych,
rekojmi za wady przedmiotu umowy, w wysokosci 10 %  wynagrodzenia  brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust 1 niniejszej umowy, tj. Kwote ..., zt (stownie:
....................................................... ).
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust.1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w tym pokrycia roszczen z tytutu kar umownych, rekojmi za wady przedmiotu umowy,
W fOrMIE i
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 1 bedzie zwrdécone Wykonawcy w
terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% wartosci zabezpieczenia - Zamawiajacy zwrdéci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wartosci zabezpieczenia - Zamawiajacy zwroci lub zwolni nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej
mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 4 ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy objetej gwarancjami o ktérych mowa w ust. 1 nie podlegajg
akceptacji ubezpieczyciela.

Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy zwraca oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pieniezna, pozostawiajagc w dokumentach
jego kopie poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

Wydanie oryginatu dokumentu, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, nastepuje po uptywie
okresu na jaki zostato wniesione zabezpieczenie.

W przypadku wystgpienia w okresie rekojmi wad i usterek skutkujacych zmiang terminu obowigzywania
rekojmi, wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia stuzacego pokryciu roszczen z tytutu
rekojmi z uwzglednieniem zmiany terminu jej obowigzywania.

W przypadku braku wniesienia zabezpieczenia o ktérym mowa w ust. 9, jego wygasniecia lub cofniecia
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ catg kwote zabezpieczenia z pierwszej naleznej i wymagalnej faktury.

Warunkiem wyptaty kwoty gwarantowanej moze by¢ jedynie przedstawienie gwarantowi wezwania
Zamawiajacego do wyptacenia okreslonej kwoty wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze
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zobowigzan umownych oraz wyjasnieniem na czym to nie wywigzanie polega, Dokonanie wypfaty
zabezpieczonej nie moze by¢ uzalezniona od spetnienia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
warunkéw lub przedtozenia jakichkolwiek dokumentdw, oprocz dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku
kiedy Wykonawca nie usunat w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

Zamawiajacy moze z zatrzymanej kwoty zabezpieczenia oraz z zabezpieczen ustanowionych w innych niz
pienigdz formach dokonywaé wszelkich potracen na poczet poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw
oraz dla wyréwnania poniesionych przez Zamawiajacego strat, a takze potraca¢ wszelkie naleznosci
przystugujace Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy zawartej pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, z wytaczeniem wytacznej winy Zamawiajacego , Zamawiajacy
utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokosci nie nizszej
niz wynikajaca z niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajacy moze az do
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wstrzymac¢ wszelkie pfatnosci na rzecz
Wykonawcy oraz wstrzyma¢ wykonanie realizacji umowy, a zwioka z tego tytutu moze by¢ traktowana
jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie zwalnia Wykonawcy
z jakichkolwiek obowigzkdw okreslonych w niniejszej umowie.

8§ 20
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umdéw ubezpieczenia z tytutu

szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej na czas realizacji robot, objetych niniejsza umowa.

Ubezpieczeniu podlegajq w szczegolnosci:

1) roboty objete niniejsza umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robot, z suma ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikow i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym réwniez ruchem
pojazdéw mechanicznych, od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiajacego i 0séb trzecich, na wypadek
$mierci lub kalectwa, spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, od skutkéw
nieszczesliwych wypadkdw robotnikéw i innych osob zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy a takze od mogacych wystapic¢ szkdd, nagtych zdarzen
losowych.

3) odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej powinno obejmowaé okres realizacji przedmiotu

umowy plus jeden miesiac.

Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robot, jesli nie zawrze wymaganych ubezpieczen.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, musi by¢ zawarta przez Wykonawce

z ubezpieczycielem prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

W przypadku nie zapewnienia ciggtosci tego ubezpieczenia przez Wykonawce przez caty okres trwania
umowy, Zamawiajacy moze opfaci¢ sktadke i obcigzy¢ kosztami Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na
potracenie ww. naleznosci z biezacych faktur. Niezaleznie od przystugujacemu Zamawiajagcemu prawa
wykonania zastepczego, opisanego w sytuacji opisanej w niniejszym ustepie, Zamawiajacemu
przystugiwac bedzie prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, zgodnie z § 22 niniejszej umowy.
Ubezpieczeniem objeci sq zaréwno Wykonawcy jak i jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

W razie wydtuzenia okresu realizacji robdot budowlanych Wykonawca przedtozy polise na dalszy okres
realizacji robot budowlanych co najmniej na 2 tygodnie przed uptywem obowigzywania poprzednio
przedtozonej polisy tak, by zachowac ciggto$¢ ochrony ubezpieczeniowej.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkow podlegajg akceptacji Zamawiajacego.
Brak os$wiadczenia Zamawiajacego w przedmiocie akceptacji przedtozonego ubezpieczenia w terminie 7
dni od daty przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu kopii polisy oraz ogdlnych warunkéw lub
umowy ubezpieczenia oznacza akceptacje zakresu oraz warunkow ubezpieczenia lub ich zmian. W razie
braku akceptacji przez Zamawiajacego zakresu oraz warunkow ubezpieczenia lub ich zmian, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania o$wiadczenia Zamawiajacego o braku
akceptacji przediozonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie. Procedure akceptacji stosuje sie jak
w zdaniu pierwszym. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego ponownie przedtozonego
ubezpieczenia lub w razie braku przedstawienia w ogdle ubezpieczenia Zamawiajacy ubezpieczy teren
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10.

11.

12.

budowy w zakresie, o ktérym mowa w § 20 niniejszej umowy na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia
zostanie potracony z pierwszej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

W przypadku, gdy umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust.1,2,3 (w zakresie nie wykonania umowy)
beda zawarte na okres krotszy niz okres obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo
co najmniej na 2 tygodnie przed uptywem ich waznosci, dostarczy¢ Zamawiajagcemu odnowiong umowe
ubezpieczenia na pozostaty okres obowigzywania niniejszej umowy oraz dowdd optacenia skfadki.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego pracownikow,
osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia wyrzadzone dziataniem
lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.
Suma gwarancyjna polisy musi opiewac na kwote co najmniej réwng wartosci oferty brutto.

§ 21
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od umownego terminu zakonczenia
robdt,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, odbiorze pogwarancyjnym
oraz odbiorze w okresie rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
zgodnie z postanowieniami §18 niniejszej umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni
roboczych lub nieprzekazania w terminie, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 pkt 2.1. ppkt 5
harmonogramu rzeczowo -finansowego w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien przerwy,

4) za opOznienie w wykonaniu poszczeg6lnych elementéw robdt / etapdw okreslonych w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo - finansowym z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od
terminu okreslonego w uzgodnionym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo - finansowym,

5) z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1,

6) za opdznienie  w wykonaniu innych zobowigzan wykonawcy wynikajacych z umowy dla ktérych w
umowie podane sg terminy w wysokosci 0,30 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie zobowigzania,

7) za nienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy. Fakt nienalezytego wykonania umowy stwierdza i opisuje powotana komisja, w sktad ktérej
wchodzi przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiajacego,

8) za brak zgtoszenia Podwykonawcy, w wysokosci 1 000,00 zt PLN za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,
9) za nie uczestniczenie Wykonawcy w odbiorach czesciowych, koncowym lub ostatecznym oraz

w naradach dotyczacych przedmiotu umowy - w wysokoséci 500 zt PLN za kazdy przypadek nie
uczestniczenia,

10) za brak dokumentéw o ktérych mowa w § 10 ust.2 niniejszej umowy — w wysokosci 500 zt PLN za
kazdy przypadek braku dokumentéw,

11) za wykonanie czynnosci zastrzezonych dla kierownika budowy przez inng osobe niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego w wysokosci 5 000,00 zt.,

12) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannoscia w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien stwierdzonych nieprawidtowosci
wyszczegolnionych wyzej,

13) za nie realizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzér inwestorski lub
Zamawiajgcego zgtoszonych pisemnie lub wpisanych do dziennika budowy w wysokosci 2 000,00 zt,
za kazdy dzien nie realizowanego polecenia. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac polecenia
najpozniej w ciggu 2 dni roboczych,

14) jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg okreslong w § 15 - kare
umowng w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1,

15) z tytutu nieprzedtozenia przez Wykonawce w terminie o ktéorym mowa w §16 ust.2 waznej umowy
ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowej, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1,
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11.

16) z tytutu braku zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom,

17) z tytulu nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzief opdznienia liczac od umownego terminu zaptaty,

18) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wysokosci
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1, za kazdy taki przypadek,

19) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust.1, za kazdy taki przypadek,

20) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,1% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1, za kazdy taki
przypadek,

21) w przypadku wykonywania jakichkolwiek czynnosci przez osoby, o ktérych mowa w § 14 ust. 10,
ktorych podstawa zatrudnienia nie jest umowa o prace, Zamawiajacy ma prawo do natozenia na
wykonawce kary umownej w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto naleznego za realizacje
zamoOwienia za kazdy przypadek, z zastrzezeniem postanowien § 22 ust. 1 pkt. 4.,

22) z tytulu nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace , Zamawiajacy ma prawo do natozenia na
wykonawce kary umownej w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki, w ktorym
Wykonawca nie wypehnit zobowigzania, za kazdy przypadek.

23) za nieudostepnianie dziennika budowy inspektorowi nadzoru i zamawiajacemu w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy dzien nieudostepnienia. O fakcie nieudostepnienia Wykonawca zostanie
powiadomiony pisemnie, co stanowi podstawe do naliczenia kar.

24) za niewykonanie robdt zabezpieczajacych, o ktéorych mowa w § 22 ust. 4 pkt.1, w przypadku
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy 5 000,00 zt.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust.3 pkt 1
niniejszej umowy, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opoznienia,

2)  z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego, w wysokosci 10% wartosci
umownej brutto. Kary nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, o ktérych
mowa w § 22 ust. 1 pkt. 11 niniejszej umowy.

Zwtoka w zaptacie faktury - odsetki zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swojq wierzytelnosé, z tytutu naliczonych kar na podstawie niniejszej

umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie z przystugujacego wynagrodzenia Wykonawcy,

na co Wykonawca wyraza zgode. Ponadto w przypadku braku przystugujacego Wykonawcy

wynagrodzenia wynikajacego z realizacji niniejszej umowy i nadajacego sie do potracenia naleznosci z

tytutu naliczonych kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na ich potracenie z ewentualnych innych

wymagalnych wierzytelnosci przystugujacych mu wzgledem Inwestora powstatych z innych Zzrodet
umownych w tym z tytutu wykonania innej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji

zamdwienia.

Zaptata kary umownej nastapi poprzez potracenie jej na podstawie noty ksiegowej po uptywie okreslonego

w wezwaniu terminu ptatnosci. Potracenie moze nastgpi¢ réwniez z faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez wykonawce zobowigzan umownych

nieobjetych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

odszkodowawczg na zasadach ogdinych.

Kary natozone przez organy panstwowe za nieprzestrzeganie przepisdw bhp i innych w zakresie prac

objetych umowgq obcigzajg Wykonawce.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za straty ustala sie na podstawie protokotu ustalajacego okolicznosci

powstania szkody, sporzadzonego przy udziale stron umowy, udokumentowanej wartosci mienia

utraconego. Wyptata odszkodowania na rzecz Zamawiajacego nastepowac bedzie na podstawie noty
obcigzajacej obejmujacej straty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w terminie 30 dni od daty
wystawienia noty obcigzajacej.

Wszystkie kary umowne zastosowane w niniejszej umowie sg niezalezne od siebie.
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§ 22
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:
1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie okreslonym w § 4 ust. 3 pkt.2 niniejszej umowy lub tez

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)
10)

11)

12)

13)

wykonanie prac przygotowawczych trwa dtuzej niz okreslono w § 4 ust. 3 pkt. 2 lub nie realizuje
robdt zgodnie z harmonogramem albo nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym
w § 4 ust. 3 pkt.1 niniejszej umowy.

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni robocze.

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub realizuje roboty bez uzycia odpowiedniego sprzetu, maszyn lub
urzadzen.

Wykonawca realizuje roboty przy udziale podwykonawcow nie zgtoszonych Zamawiajgcemu albo nie
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy w przypadku niewykonania Iub
nienalezytego wykonania obowigzku zatrudnienia pracownikéw o ktérych mowa w § 14 ust. 10
niniejszej umowy.

Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany
w Ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie.

Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z dokumentacjq projektowa, Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego Iub niniejszg umowg, pomimo
wczesniejszego jednokrotnego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania, wpisem do
dziennika lub pisemnie.

W wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

Wykonawca nie dopetnit obowigzku ubezpieczenia lub nie zapewnit ciggtosci ubezpieczenia przez caty
okres trwania umowy.

Jezeli Wykonawca nie odnawia lub nie przedtuza obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zaréwno w przypadku zawarcia aneksu terminowego lub tez nie.

Zamawiajacy, co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy. Nie
dotyczy to przypadkéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy.

Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Wykonawca nie dokonuje pfatnosci za dostawy materiatow i ustugi realizowane przez podmioty
biorgce udziat w realizacji zadania po zlozeniu co najmniej jednego os$wiadczenia przez takie
podmioty.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego nastepuje w formie pisemnego oswiadczenia o odstgpieniu od
umowy w terminie do miesiaca od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1
niniejszego paragrafu i moze zawierac uzasadnienie.
W takim przypadku, Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy, co do ktdérej spisano protokot odbioru robdt.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy przez Wykonawce powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie miesigca od
daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust 2 niniejszego paragrafu i musi
zawierac uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktoérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét w terminie do 10 dni od
odstapienia od umowy.

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot

zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,
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4) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku oraz zestawienie
wartosci wykonanych robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Podpisany przez obie strony protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany

jest do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) Odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktore zostaty nabyte,

3) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj nadzér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce Iub Zamawiajacego z winy Wykonawcy

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty za czesciowo wykonane roboty, co do ktérych nie podpisano

protokotu odbioru robét i za zabezpieczenie przerwanych roboét.

Koszty poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z powodu ktérej nastgpito odstgpienie od umowy. W przypadku

uchylania sie od zapfaty wymagalnych wyzej wymienionych kosztéw Zamawiajacy poniesie te koszty i

obcigzy nimi Wykonawce na podstawie noty ksiegowej z mozliwoscig ich potracenia z wymaganych

naleznosci Wykonawcy na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoséci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 6 ust.1 niniejszej umowy, niezaleznie od kar umownych z tytutu opdznienia.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej , ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapic¢ od

umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesSci umowy, co zostanie
potwierdzone protokotem sporzadzonym przez przedstawicieli obu stron.

§ 23
Zmiany w umowie
W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy moga ulec zmianom pod warunkiem, ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego, lub konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikaé¢ bedzie z okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowien umowy mogq
dotyczy¢:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujacych niemoznoscia dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
zamowienia,

b) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od wykonawcy a zaleznych od decyzji lezacych po
stronie wspotfinansujacego realizacje zadania.

c) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot, ktdre nie wynika z okolicznosci lezacych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez inspektoréow nadzoru
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

d) koniecznos$¢ wykonania przez Zamawiajacego korekty projektu dla usuniecia wad dostarczonej
dokumentaciji,

e) koniecznos¢ wykonania robét koniecznych, zamiennych, ktérych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

f) okolicznosci zaistniale w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne,
archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniajace Ilub
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy, uzasadnione pisemnie i poparte
wydrukami, zdjeciami, opiniami, prognozami itp. dokumentami.

g) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

h) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,
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2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

i) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

j)  jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

k)  wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

zmiany w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5
Prawa Budowlanego,

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktdére mogq
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposdéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, materiatowych lub technologicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa, lub ze wzgledu na zmiany wprowadzone przez strony,

f)  wystagpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2.

Zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu Ilub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Zmiany wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robot objetych
przedmiotem zamowienia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktdrych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - zgodnie z art.149ust.1 u.p.z.p.
Rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady oraz przedtuzenie terminu udzielonej
gwarancji jakosci w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez Wykonawce,

Zmiana zakresu rzeczowo - finansowego zamowienia w przypadku wystgpienia obiektywnych
okolicznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo
- finansowego robdt,

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt
koniecznych lub/i zamiennych,

Zmiana zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom
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10) zmiana osoby zadeklarowanej przez Wykonawce w Ofercie, pod warunkiem, ze osoba zastepujaca
bedzie posiadata kwalifikacje, co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie niniejszego zamodwienia;

11)  Powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia, ktéra nie zostata wskazana przez
Wykonawce w Ofercie, jako cze$¢ =zamowienia, ktorej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;

12) Zmiany podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.26
ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem,
ze wykonawca wykaze zamawiajgcemu, iz proponowany inny podmiot spetnia warunki udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;

13) zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego,

2. Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 4 ust. 1,
na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych
okolicznosciach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie.

3. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci z wytaczeniem przypadkdw okreslonych w umowie.

4. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
a) Danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) Danych teleadresowych,
c) Danych rejestrowych,
d) Bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
8§ 24

Postanowienia dodatkowe
Wszelkie nieoczekiwane odkryte na terenie budowy wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy tez
0 znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajacego.
Wykonawca powinien poinformowaé Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowac sie do
wskazdwek dotyczacych obchodzenia sie z nimi.
8§ 25
Sprawy nieuregulowane
1. Na zbycie swoich zobowigzan przez Wykonawce na rzecz innych kontrahentéw musi by¢ wyrazona
pisemna zgoda Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien publicznych.
3. Wszelkie zmiany umowy, wymagajq aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg mniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
8§ 26
Postanowienia koncowe
1.  Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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5.

uwaga: Wykonawca udziela gwarancji o tresci zgodnej z zalacznikiem nr 1 do umowy w dniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy)
Zatacznik nr 1 do wzoru umowy - Karta Gwarancyjna

Piecze¢ Wykonawcy

Przedmiot postepowania (ZamMOWIENIE) ........cciiiriririeieirerereeee ettt e bbbt s bebenenn s
NF UMOWY i ZANIA i

NAZWA WYKONAWCY L.ttt e ettt e e a st e s e b s e e e e st s et e s et e e ens

D PP

1. Gwarant (Wykonawca) udziela Gminie Kozienice (Zamawiajacemu) rekojmi i gwarancji na okres .........

miesiecy dla robét budowlanych obejmujacych roboty branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej w ramach

zadania pn. Przebudowa ulicy Stowackiego w m. Kozienice wraz z budowa infrastruktury
towarzyszacej”
2.Czestotliwos¢ przegladdéw gwarancyjnych:

a) wykonanych robdt i wbudowanych materiatdbw - w terminie nie pozniej niz 1 m-c przed dniem
przewidzianym na wygasniecie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci przedmiotu umowy, po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu terminu przegladu gwarancyjnego. W przypadku
stwierdzenia wad i usterek Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia. Usuniecie wad i usterek
potwierdzone zostanie protokolarnie.

b) kazdorazowo, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego koniecznosci dokonania ogledzin
obiektu. W takim przypadku Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce i wyznaczy termin
przegladu.

3. Po kazdym wykonanym przegladzie Zamawiajacy sporzadzi protokdt i przekaze go Wykonawcy, a w
przypadku ustanowienia gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi w formie nie pienieznej zazada od
Wykonawcy zmiany dokumentu gwarancji, jezeli na skutek dokonanego przegladu gwarancyjnego termin
uptywu rekojmi ulegnie zmianie.

4.Zakres swiadczen gwarancyjnych obejmuje:

a) naprawe gwarancyjng ,

b) zwrot kosztéw takiej naprawy zrealizowanej przez zamawiajgcego w przypadku, gdy
dwukrotnie bezskutecznie wzywat Wykonawce do jej wykonania,

c) wymiany wadliwego materiatu na wolny od wad po bezskutecznych dwdch naprawach gwarancyjnych,

5.0rganizacja obstugi gwarancyjnej:
a) Wykonawca $wiadczen gwaranCyjNYCh: ...ttt n e

(nalezy wpisa¢ dane Wykonawcy - nazwe, adres, telefon, fax)
o$wiadcza, ze w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 ust.2 umowy nr
......................................... z dnia ......coeviiiiiiiiieineeen. Wystawi dokument gwarancyjny na wydtuzony
okres rekojmi i gwarancji jakosci.
b) Wykonawca deklaruje, ze ustugi gwarancyjne podjete beda w okresie:

- 48 godzin od momentu otrzymania pisemnego zawiadomienia od upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajacego,

- wymagany czas haprawy gwarancyjnej maksymalnie do 14 dni od momentu zgtoszenia
/w przypadku dostawy materiatdw termin ten zostanie przyjety komisyjnie/.
6.Wykonawca os$wiadcza, ze wszelkie czynnosci okreslone w niniejszym dokumencie gwarancji w okreslonych
terminach zobowigzuje sie wykonac bezptatnie.
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podpis Wykonawcy/Wykonawcow
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