CzESC II SIWZ
Wz6r umowy w sprawie zaméwienia publicznego

UMOWA Nr .........

zawarta w dniu ........ccceeeeeeennennn roku pomiedzy:

Gming Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice,

NIP

812-18-28-216, REGON 670223333,

w dalszej tresci Umowy zwanym ,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

a

Z Siedzibgq W .o PIrZY Ul oo

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do ...... pod NUMEreM ....cccveeevrevreenennss
NIP oo , REGON .ot ,

w dalszej tresci Umowy zwanym ,Wykonawcg”,
reprezentowanym przez:

g1
Podstawa zawarcia umowy i zataczniki
Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania - zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.).
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:
Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z dokumentacjq techniczng obejmujaca:
Projekt budowlano-wykonawczy - branzy drogowej, elektrycznej; Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt — branza drogowa, elektryczna, dla zadania pod nazwa: Budowa drogi
gminnej od lokali socjalnych do m. Janikéw Folwark.

§2
Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.,Budowa drogi gminnej od

lokali socjalnych do m. Janikéw Folwark"”

Wykonawca zobowigzuje sie do oddania w/w zamoéwienia wykonanego zgodnie z projektem i zasadami

wiedzy technicznej.

Szczegdtowy zakres i sposdb wykonania przedmiotu zamdwienia okreslajq:

a) Umowa,

b) Oferta Wykonawcy,

c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia zawierajgca dokumentacje projektowe branzy drogowej,

elektrycznej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt - branzy drogowej, elektrycznej(dalej

zwanych SST).

Warunki realizacji przedmiotu umowy:

a) Prace ziemne w poblizu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
pracownikdw wyznaczonych przez wiascicieli sieci. Zabezpieczenie przez Wykonawce infrastruktury
technicznej nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami dysponentdw sieci, w szczegdlnosci KGK Sp. z
0.0.; PGE Dystrybucja S.A.; Orange Polska S.A.W przypadku uszkodzen sieci lub urzadzen koszty
naprawy lub ich wymiany ponosi Wykonawca.

b) Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Orange Polska S.A. Wykonawca zobowigzany jest
zastosowac sie do wydanych zalecen. Zamiar przystapienia do prac na linii teletechnicznej Wykonawca
ma obowigzek zgtosi¢ na min 14 dni roboczych przed przystgpieniem do prac, poprzez ztozenie
odpowiedniego wniosku.



10.

11.

c) Wszystkie istniejace urzadzenia infrastruktury technicznej nalezy wyregulowaé wysokosciowo do
projektowanych rzednych.

d) Wykonawca zobowigzany do wymiany witazéw, ptyt nastudziennych i pierscieni odcigzajacych typu
ciezkiego na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1
umowy.

e) Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i utylizacji wszelkich materiatdw pochodzacych z rozbiérki na
biezaco i uporzadkowania terenu po robotach budowlanych w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy.

f) Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ co najmniej na 14 dni przed planowanym
rozpoczeciem rob6t mieszkancow przylegtych nieruchomosci (na odcinku prowadzenia robét)
poprzez pisemne ogtoszenia o planowanych pracach i utrudnieniach.

g) Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ pisemnie co najmniej na 14 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot Kozienicka Gospodarke Komunalna z siedziba przy ul. Przemystowej 15
o planowanym terminie rozpoczecia robét i utrudnieniach z tym zwigzanych.

h) Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia ewentualnych uszkodzen powstalych w czasie
prowadzenia robdt w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

i) Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiaréw i badan
w czasie realizacji inwestycji, potwierdzajacych jakos$¢ wykonanych robét i wbudowanych materiatéw.

j) Wszelkie roszczenia uzytkownikdw drog i mieszkancéw jakie wptyng do Zamawiajacego, zwigzane
z wykonywaniem robot bedg kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjasnienia lub zatatwienia.

§3

Wymagania materiatowe
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co, do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa,
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i aktami
wykonawczymi do ustawy oraz wymaganiom okreslonym w SST.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli,
jakosci materiatow i robot okreslonymi w SST na wiasny koszt.
Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw aktualny certyfikat lub aprobate techniczna.
Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.1987 z pdzn. zm.). Zamawiajacy zastrzega
wskazanie miejsca wywozu materiatdw z rozbiérki na jego rzecz. W takim przypadku materiat z rozbidrki
pozostaje wiasnoscig Inwestora.
Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i materiaty do realizacji zamoéwienia, a
takze na Zzadanie Zamawiajacego, zapewni mozliwo$¢ zbadania jakosci uzytych materiatéw Iub
wykonywanych robét w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.
Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urzadzen i materiatdw przedstawi inspektorowi nadzoru
zrodto ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku
watpliwosci co do jakosci zastosowanych urzadzen lub materiatdw Zamawiajacy ma prawo przekazac
urzadzenie i/lub materiat do badan laboratoryjnych. Negatywny wynik badan spowoduje wstrzymanie
odbioru przez zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktéorych znajdq sie materiaty lub urzadzenia
nieodpowiadajgce normom i niezaakceptowane przez Zamawiajgacego, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materiatdéw réwnowaznych dla nazwanych materiatéw wymienionych
w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogow w zakresie jakosci i bezpieczenstwa. Materiaty
muszg gwarantowal realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i zapewniaé uzyskanie
parametrow technicznych i jakosciowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od zatozonych w
dokumentacji projektowej i SIWZ.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ pisemna zgode Zamawiajacego i Projektanta na zastosowanie
danego materiatu w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych, réwnowaznych Ilub braku
w dokumentacji projektowej szczegotowego opisu materiatu.
Strony uzgodnig wzor wniosku o zastosowanie materiatu lub rozwigzania lub urzadzenia lub wyposazenia
rownowaznego z dokumentacjg techniczna. Wykonawca do wniosku zatgczy inspektorowi nadzoru zrddto
ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie potwierdzajace
réwnowaznosc.
W przypadku zatwierdzenia rozwigzan réwnowaznych ktére wymagaty bedg opracowania projektow
zamiennych oraz uzyskania pozwolenia zamiennego koszty te obcigzaja Wykonawce w ramach
wynagrodzenia ryczattowego.
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Termin realizacji

Termin realizacji zadania: do dnia 30.09.2018r.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemoznosciag,

dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz

o czas trwania tych okolicznosci.

Szczegdtowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy oraz 1 egz. Dokumentacji projektowej.

2) Termin rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy ustala sie do 14 dni od daty
przekazania terenu budowy, przy czym prace przygotowawcze w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane nie moga trwac dtuzej niz 7 dni od rozpoczecia robaét.

3) Wykonawca zgtosi na pismie zakonczenie robdt Zamawiajacemu, po potwierdzeniu przez Nadzor
inwestorski wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakonczeniu roboét.

4) Nadzor inwestorski potwierdzi wpis Wykonawcy w dzienniku budowy o zakonczeniu robot w terminie

7 dni.

5) Odbior koncowy robot bedzie dokonany po ich wykonaniu i zgtoszeniu gotowosci do odbioru
Zamawiajgcemu, niezwtocznie po przedtozeniu wymaganych dokumentéw.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy uznaje sie date

odbioru koncowego stwierdzong w protokole odbioru.

§5

Harmonogram
Przedmiot umowy okreslony w § 2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z przedtozonym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym
w ujeciu miesiecznym. Brak zatwierdzenia w terminie 14 dni uznaje sie za akceptacje.
Zmiana harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany niniejszej umowy z zastrzezeniem
§ 8 ust. 3§ 23 umowy.
Na kazde zadanie Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ zaktualizowany harmonogram robot potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru, ktdry po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanowi podstawe dalszej realizacji
zamdwienia.
Do celéow rozliczeniowych harmonogram rzeczowo-finansowy musi przewidywac realizacje zadania z
podziatem na dwa etapy, zgodnie z zapisami SIWZ.
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Wynagrodzenie Wykonawcy
Niniejsza umowa przewiduje rozliczenie ryczattowe. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na warto$¢ brutto ................. zt, (stownie
ztotych: w tym ....% podatku VAT , netto ............ (stownie ztotych:

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie ponoszone koszty oraz obowigzujace w Polsce podatki
i optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamodwienia.

Wartos¢ okreslona w ust. 1 nie bedzie podlegata waloryzacji za wyjatkiem zmiany przez wiadze
ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT - kwota brutto wynagrodzenia
zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamoéwienia.
Zakazuje sie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na rzecz podmiotow nie
uczestniczacych w realizacji przedmiotowego zadania

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy dopuszcza sie przelew wierzytelnosci za zgodg Zamawiajacego na
rzecz podmiotow realizujacych dane zadanie inwestycyjne.

§7

Rozliczenie robot
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6, rozliczane bedzie fakturami czesciowymi za wykonane
i odebrane etapy robdt, do wysokosci 80% wartosci brutto umowy w oparciu o protokdt odbioru
czesciowego elementow robot, po uprzednim podpisaniu protokotu przez Inspektora nadzoru, nie czesciej
niz raz w m-cu. Dopuszcza sie zmiane czestotliwosci ptatnosci faktur.
Do celéw rozliczeniowych obowigzuje podziat zadania na dwa etapy, zgodnie z opisem w SIWZ.
Ptatno$¢ bedzie dokonywana w terminie 30 dni od daty doreczania Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.



Zaptata koricowa za wykonane i odebrane roboty nastgpi w ciggu 30 dni od daty ztozenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentéw.

Zaptata faktur nastgpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Strony postanawiaja, ze w przypadku opdznienia w zaptacie wzajemnych wierzytelnosci pienieznych
przystuguja im odsetki za op6znienia w zaptacie wedtug ogdlnie obowigzujacych zasad.

Do kazdej z faktur Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne os$wiadczenie podwykonawcow o
uiszczeniu przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelnosci przystugujacych podwykonawcom, a
powstatych w zwiazku z realizacjq niniejszej umowy. Powyzsze nie dotyczy obowigzku okreslonego w § 15
ust. 5.

§8
Roboty konieczne i zamienne

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleci¢

Wykonawcy na pismie:

1)  wykonanie robdt wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, a niewyszczegdlnionych w dokumentacji
technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot,

a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen.

Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdt koniecznych i zamiennych oraz sposob ich zlecenia

i rozliczenia:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zmowienia. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za zgoda lub na polecenie Inspektora nadzoru.
Rozliczenie robdt koniecznych nastgpi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.
W przypadku koniecznosci przekroczenia wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1
wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

Brak pozycji kosztorysowych, nie ujecie pozycji kosztorysowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub

zanizenie ilosci obmiarowych w stosunku do ilosci wynikajacych z dokumentacji technicznej czy SST nie

stanowi przestanki wprowadzenia robét koniecznych czy tez dodatkowych i nie stanowi podstawy zadania
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego. W takim przypadku, zakres robot wynikajacy z dokumentacji
technicznej Wykonawca wykona w ramach przystugujacego mu wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust.

1 umowy.

2) Roboty zamienne sa to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykona¢ na
podstawie protokotu. Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi w ramach wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1. W przypadku koniecznosci przekroczenia wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wprowadzenie zmian na wniosek
Wykonawcy nie moze spowodowaé podwyzszenia wynagrodzenia umownego.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek

mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy - terminu

zakonczenia robdt, o ktéorym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 9 niniejszej umowy.

89

Rozliczenie robodt koniecznych i zamiennych
Jezeli na roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej umowy, w
kalkulacji szczegétowej ceny oferty przediozonej przez Wykonawce, o ktorej mowa w § 10 ust. 2 pkt. 6,
brak jest kalkulacji ceny jednostkowej robdt Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é do akceptacji
Zamawiajacemu kalkulacje szczegdétowa ceny jednostkowej tych robdt sporzadzong w oparciu o ceny
zawarte w aktualnych zeszytach ,SEKOCENBUD” (lub innych réwnowaznych, np. kalkulacji wtasnej).
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 1, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych
wyliczeniach.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian, przed rozpoczeciem robdt
wynikajacych z tych zmian.

§ 10
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:



1)
2)

3)
4)

5)

6)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie
okreslonym w § 4 ust.3 niniejszej umowy,

zapewnienie nadzoru autorskiego z wytaczeniem dokumentacji opracowanej przez Wykonawce we
wlasnym zakresie,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przystepowanie do odbiorow robdt budowlanych (zanikajacych, czesciowych, koncowego,
gwarancyjnych oraz ostatecznego), po pisemnym zgtoszeniu do odbioru tych robot wpisem do
dziennika budowy Iub pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego i przedtozeniu wymaganych
dokumentéw przez Wykonawce,

terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, po
spetnieniu przez Wykonawce okreslonych w umowie warunkéw umozliwiajacych dokonanie zaptaty
przez Zamawiajgcego.

wyrywkowa kontrola, wtasnym staraniem, m.in. wbudowanych materiatéw, ktére bedq wbudowane,
wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych elementéw pasa drogowego, skfadu optymalnych
mieszanek, mieszanek mineralno- bitumicznych, grubosci warstw i spadkéw, poza zespotem badan
wynikajacych dla wykonawcy ze Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, poprzez zlecenie
przeprowadzenia badan laboratoryjnych. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku badan
kosztami ich przeprowadzenia obcigzony zostanie Wykonawca zadania. W przypadku stwierdzenia
wbudowania materiatéw o nieodpowiednich parametrach lub uszkodzonych, Zamawiajacy ma prawo
do ich nieprzyjecia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej i niezwtocznej
ich wymiany na wilasciwe.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

2.1.
1)
2)

3)
4)

5)
6)

2.2.

1)
2)

2.3.
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

Wykonawca w ciagu 14 dni po podpisaniu umowy zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajagcemu n/wym
dokumenty:

uprawnienia budowlane kierownika budowy i kierownika robét sanitarnych i elektrycznych oraz ich
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

wykaz podwykonawcéw wraz z dokumentami, o ktédrych mowa w § 15 niniejszej umowy - jezeli
dotyczy,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

dowdd ubezpieczenia przedmiotowego zadania od wszelkich ryzyk zwigzanych z wykonaniem
niniejszego przedmiotu zamowienia,

szczego6towy haromonogram rzeczowo -finansowy w ujeciu miesiecznym,

kalkulacje szczegotowg ceny oferty na podstawie ktdrej Wykonawca dokonat wyliczenia wynagrodzenia
ryczattowego na podstawie opisu przedmiotu zamdwienia, dokumentacji oraz SST.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia w terminie 14 dni liczac od dnia podpisania umowy oraz na
kazde zadanie zamawiajacego oswiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie na umowe o prace oséb
bezposrednio wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji robdt drogowych, elektrycznych objetych
przedmiotem zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu prac w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z
pdzn. zm. ),

oraz na zyczenie i w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zobowigzuje sie przedtozyc
Zamawiajgcemu:

dokumenty potwierdzajace zatrudnienie oséb o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy,

inne dokumenty dotyczace zatrudnionych podwykonawcow.

Zakres obowigzkéw Wykonawcy:
wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST),

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowe z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w SST,

kontrola jakosci materiatdw i robét zgodnie z postanowieniami SST,

realizacja w ciaggu dwéch dni polecen wpisanych do dziennika budowy,

kompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robot w zakresie okreslonym
postanowieniami SST,

utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

wykonywanie na wilasny koszt prac utrzymaniowych na czynnych ogdlnodostepnych drogach
i chodnikach przechodzacych przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
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przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogdélnodostepnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajacego po
terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu,

9) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robét zanikajacych w terminach i zakresie okreslonym w SST,

10) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wptyngé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120, poz. 1126) i przedtozenie go Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru),

13) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien,

14) zapewnienie obstugi geodezyjnej (w tym takze wznowienie i odtworzenie punktéw osnowy
geodezyjnej) wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg wszystkich robdt. Dokumentacja
geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi
zawiera¢ dane umozliwiajace naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i
budynkow (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu, a takze dostarczy¢
danych o: powierzchni jezdni, sieci elektrycznej, oswietlenia i innych elementéw infrastruktury
technicznej umieszczonych w pasie drogowym;

15) zgloszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad,

16) z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnos¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw stron i oséb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot podczas realizacji
przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace ze zniszczenia wiasnosci osob trzecich spowodowane dziataniem Ilub
niedopatrzeniem Wykonawcy.

17) Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia w imieniu Zamawiajgacego o zamiarze rozpoczecia robét
budowlanych wiasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy, na ktérej przewiduje
wykonywanie robdét budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co
najmniej 20 oséb albo na ktorej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

18) Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajacego wilasnosci egzemplarzy opracowania
dokumentacji dotyczacej robot zamiennych lub réwnowaznych, o ile zajdzie potrzeba wykonania
takich projektow oraz przenie$¢ majatkowe prawa autorskie do wykonanego dzieta, w tym praw do
wykonywania zaleznych praw autorskich, wylacznego wykorzystania opracowan zgodnie
z przeznaczeniem oraz prawa do utrwalania i zwielokrotniania utworu, obrotu utworem i jego
rozpowszechniania,

19) Do wykonania robét Wykonawca uzyje sprzetu okreslonego w SST. W przypadku, gdy sprzet, maszyny
lub urzadzenia uzyte do wykonania robot budza zastrzezenia Inspektora nadzoru, Wykonawca ma
obowigzek wprowadzi¢ na teren budowy wtasciwy sprzet, maszyny lub urzadzenia. W przypadku gdy
Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych polecen, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kary umowne
zgodnie z § 21 ust. 1 pkt. 13 umowy, a w przypadku dalszej zwioki w wykonaniu zalecen odstapi¢ od
umowy na zasadach okreslonych w § 22 umowy.

Opoznienie z tytutu nie opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projektu organizacji ruchu na

czas prowadzenia robdt lub nie uzyskania wymaganych prawem uzgodnien oraz nie przedtozenia tych

dokumentéw Zamawiajagcemu (Inspektorowi nadzoru) beda traktowane, jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac nastepujace dokumenty budowy

w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego:

a) dziennik budowy,

b) protokdty odbioru robdt,

c) dokumentacje powykonawcza,
d) dokumentacje geodezyjna.

Wykonawca oswiadcza, ze:

- nie bedzie wnosit wobec Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania naleznosci za
wykonanie robot ani nie bedzie mogt ograniczy¢ lub wytaczy¢ swej odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie Umowy powotujac sie na wadliwos¢ takiej dokumentacji,



zapoznat sie z zakresem robdt i warunkami istniejacymi na terenie inwestycji, co umozliwito mu ocene
zakresu robot, warunkdw i czasu koniecznego do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz
pozwolity na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w umowie oraz

zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnos¢

waznosci dokumentdw:

1) Umowa,

2) Oferta wykonawcy wraz z zatacznikami z wytaczeniem kosztorysu ofertowego,

3) SST,

4) Dokumentacja projektowa, z wytgczeniem przedmiaru robét,

5) Inne dokumenty stanowigce czes¢ umowy.

§11
Teren budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom, ktérych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji
przedmiotu umowy.,

b) udostepnienia Inwestorowi dziennika budowy do wgladu oraz w celu dokonania w nim stosownych
Wpisow.

§12
Nadzér inwestorski
Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
1) PAN e e

- dziatajacych w zespole wraz z panem - petniacym ze strony Zamawiajacego funkcje
Koordynatora Projektu.

Osoby wskazane w ust. 1 dziata¢ bedq w granicach umocowania okres$lonego w ustawie Prawo Budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0sob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek udostepnienie dziennika budowy inwestorowi celem dokonywania w
nim stosownych wpisdw dotyczacych realizacji umowy, w szczegdlnosci w zakresie zgodnosci i terminow
realizacji z postanowieniami umownymi oraz wydawania polecen zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

§ 13
Potencjal Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne /sprzet/ oraz

personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z przepisami prawa i ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby, ktorego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skfadajac Oferte celem wykazania
spetniania warunkdw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie .........ccoceeenns (w jakim kwalifikacje lub doswiadczenie podmiotu trzeciego
byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby, co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. ................ Podmiot, ktdéry zobowigzat sie do udostepnienia
zasobow w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej zgodnie z art. 22a ustawy pzp, odpowiada
solidarnie z wykonawcg za szkode zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,
chyba, Ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy,

2) kluczowe czesci zamodwienia w zakresie nastepujacych robét drogowych:

- robdt ziemnych oraz warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie z BA, wiacznie z wykonaniem warstw z
kruszywa i ich zageszczenie, wykona osobiscie sitami wiasnymi.



§ 14
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

3.  Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa w ust 2 nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowga ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika budowy bedzie traktowana, jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét.

4, Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca ustanawia:

- kierownika budowy w osobie P. ..o, , oraz
- kierownika robdt elektrycznych P. .......ccccooveeiiinininiciienes

7. Osoby wskazane w ust. 6, beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

8. Zamawiajacy ma prawo wnioskowa¢ o zmiane os6b wskazanych w ust. 6, w przypadku nienalezytego
wykonywania przez te osoby swoich obowigzkow.

9. Wykonawca oswiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne przeszkolenie w zakresie
BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac.

10. W celu realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
w petnym wymiarze czasu pracy osoby wykonujace czynnosci na terenie budowy w zakresie robdt
budowlanych drogowych , wykonujacych czynnosci w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. - kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z p6zn. zm.) w trakcie realizacji zamowienia .

11. Wymodg, okreslony w ust. 10 niniejszej umowy nie dotyczy osdb odnosnie ktérych Wykonawca wykaze, ze
ww. czynnosci nie bedgq w zadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez wykonawce lub podwykonawce oraz nie ma on zastosowania do kierownika budowy i
kierownikéw robét.

12. W trakcie realizacji zamowienia, zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb
wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

- zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

13. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym terminie
w kazdym jednak przypadku nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od przestania wezwania przez
Zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia w trakcie realizacji zaméwienia przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wskazanych
w ust.10 niniejszej umowy:

- Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegodlnosci doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego oswiadczenie, wskazanie, ze objete
wskazaniem czynnosci wykonujg osoby wskazane w ust. 10 niniejszej umowy.

- Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
uméw o prace osob o ktérych mowa w ust. 10 niniejszej umowy, wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj,
w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw).

- Zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy osdb o ktdérych mowa w ust. 10 niniejszej umowy.

- Poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang,
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w sposoéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
§ 15
Podwykonawcy

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujace roboty:
...... wskazacé zakres robdt, ktore zlecona zostang POAWYKONAWCY ........ccceeeeeeeeeeveeveeieeneseeeeeseeineesinans]

lub Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi.

Kluczowe czesci zamowienia w zakresie robdt drogowych, o ktéorych mowa w § 13 ust. 4 pkt. 2
Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcy:

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktdrymi wspoipracuje w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonywanie umowy i
uprawnia Zamawiajacego do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z
wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty naleznosci na
rzecz Podwykonawcow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac:

1) okreslenie przedmiotu umowy oraz zakres robot zleconych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego
zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robét,

4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,

5) termin zapfaty wynagrodzenia,

6) informacje dotyczace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdb wykonujacych czynnosci
wskazane przez zamawiajacego zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust.15, bioracym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty, o ktérych mowa w ust. 5,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w czesci réwnej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w zakresie niespetniania wymagan
okres$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i/lub w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, jezeli jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.7, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poséwiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym zgodnie z ust. 7, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.7.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.7 uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6
ust.1. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt (brutto).

W przypadku, o ktéorym mowa w ust.12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony
w ust.4, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust.2 -13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedfozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata o ktorej mowa w ust. 15 obejmuje wytacznie nalezne bezsporne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego
lub zgtoszenia uwag przez podwykonawcow co do spornej kwoty, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote sporng potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci nalezytej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty, a wykonawca nie ztozy co
do niej zastrzezen.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust.15, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego z wytaczeniem  ptatnosci
dokonywanych na podstawie § 6 ust. 6.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkoéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.22ust.1 ustawy pzp, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczenia i kompetencji Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec
Zamawiajacego.
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26.

6.

Dopuszcza sie rowniez wystgpienie przez Wykonawce o zatwierdzenie Podwykonawcy na zakres Robét nie
wskazany w ofercie, z zachowaniem trybu okres$lonego w art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.

8§ 16

Przekazanie placu budowy
Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie o ktdrym mowa w § 4 ust. 3 pkt. 1.
Wykonawca przed planowanym rozpoczeciem roboét przediozy Zamawiajagcemu dokumenty o ktérych
mowa w § 10 ust. 2 umowy.
Nie przedtozenie w terminie, przez Wykonawce, dokumentdéw wymienionych w ust.2 skutkowaé bedzie
opdznieniem terminu rozpoczecia robot i bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt.

§17
Zasady odbioru robét

Wszystkie odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg na zasadach okreslonych
w SST w terminie 5 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru z zastrzezeniem przekazania wymaganych dokumentow
umozliwiajacych przystgpienie do odbioru w tym min. atesty certyfikaty badania, recepty.
Wszystkie odbiory dokonywane beda na zasadach okreslonych w Szczegdtowych specyfikacjach
technicznych w terminach liczac 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru — 7 dni przy odbiorach czesciowych i przy odbiorze
koncowym - po wykonaniu robdt objetych umowa i zgtoszeniu gotowosci do odbioru Zamawiajacemu ,
niezwtocznie po przedtozeniu wymaganych dokumentéw powykonawczych.
W trakcie czynnosci odbioru czes$ciowego kierownik budowy przekaze inspektorowi nadzoru dokumenty
dotyczace zrealizowanych robdt, w tym min. protokoty odbiordw technicznych, atesty na wbudowane
materiaty, inwentaryzacje geodezyjna, protokoty badan i sprawdzen.

Jezeli zakres robdt obejmuje tez statq organizacje ruchu, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢ Urzad
Miejski w Kozienicach, Komende Powiatowa Policji w Kozienicach oraz Starostwo Powiatowe w Kozienicach
o terminie wprowadzenia statej organizacji ruchu, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przy zgtoszeniu o zrealizowaniu przedmiotu umowy dokumenty
wynikajace z ustawy Prawo budowlane, w tym:

1) oryginat dziennika budowy,

2) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

3) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnym lub jednostkowym stosowaniu
w budownictwie materiatdw wbudowanych, wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

4) protokéty badan i sprawdzen,

5) protokdty odbioréw robot branzowych, czesciowych, zanikajacych,

6) oswiadczenie kierownika budowy o tresci zgodnej z przepisami ustawy Prawo budowlane,

7) zawiadomienie o zakonczeniu robét budowlanych,

8) dokumentacje geodezyjng w tym, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w 5 egz. wraz
z zestawieniem ilosciowym wykonanych roboét z podziatem na branze , zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego (Zamawiajacy moze dopusci¢ przy zgtoszeniu zakonczenia robot ziozenie
o$wiadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz z potwierdzeniem faktu
ztozenia jej do zarejestrowania w o$rodku geodezyjnym).

9) 3 egz. dokumentacji powykonawczej,

10) oswiadczenie Wykonawcy zapewniajagce ze nie wystepujg zadne zalegtosci w wypfacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

11) jesli przy realizacji zadania cze$¢ zamdwienia objetego niniejsza umowg powierzono
podwykonawca lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Protokoty
odbioru robot sporzadzone pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami lub  dalszymi
podwykonawcami.

W przypadku nie przekazania w/w dokumentéw Zamawiajacy ma prawo nie przystapi¢ do procedury
odbioru robot az do ich przekazania.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru, lub
Wykonawca nie dostarczy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Zamawiajacy moze przerwac
czynnosci odbioru. W takim przypadku odbidér zostanie powtdrzony i wymagane jest powtdrne zgtoszenie
przez Wykonawce gotowosci do odbioru w trybie jak wyzej. W uzasadnionych przypadkach strony mogg
wyznaczy¢ w dniu odbioru dodatkowy termin przekazania inwentaryzacji, co nie wptywa na odbidr koncowy

11



10.

11.

12.

zadania. W szczegdlnosci z winy przediuzajagcego sie czasu przyjecia inwentaryzacji do zasobu
geodezyjnego.
Odbioru ostateczny dokonuje, z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, powotana przez
Zamawiajacego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokdt koncowy odbioru.
Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia rozliczen catosci inwestycji najpdzniej w dniu zawiadomienia
o zakonczeniu inwestycji.
Odbidér przed uptywem okresu gwarancji, dokonany bedzie na zasadach okreslonych w Szczegdétowych
specyfikacjach technicznych w koncowym okresie trwania gwarancji.
Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie okresu
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w §19 ust. 3 niniejszej umowy.
§ 18

Gwarancja jakosci i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
................. Warunki udzielonej gwarancji okresla Gwarancja Jakosci wykonania i przekazania przedmiotu
umowy (Karta Gwarancyjna), ktéra stanowi zalgcznik do niniejszej umowy. Strony rozszerzajg okres
rekojmi za wady na czas udzielonej gwarancji jakosci. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.
Bieg terminu gwarancji jakosci rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru korcowego,
a w przypadku wad - w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad bedq
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Strony ustalaja, ze w okresie gwarancji i rekojmi z inicjatywy i w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego zostang przeprowadzone 2 przeglady gwarancyjne, pierwszy obligatoryjny w okoto potowie
okresu przewidzianego na czas gwarancji, drugi obowigzkowy przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi.

W uzasadnionych przypadkach, niezaleznie od terminéw przegladdw gwarancyjnych okreslonych w ust. 5,
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dodatkowe terminy przegladéw gwarancyjnych.

§ 19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tym pokrycia roszczen z tytutu kar umownych,
rekojmi za wady przedmiotu umowy, w wysokosci 10 %  wynagrodzenia  brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust 1 niniejszej umowy, tj. KWOLE ..., zt  (stownie:
....................................................... ).
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust.1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w tym pokrycia roszczen z tytutu kar umownych, rekojmi za wady przedmiotu umowy,
W FOrMIE .o
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 1 bedzie zwrécone Wykonawcy w
terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% wartosci zabezpieczenia - Zamawiajacy zwrdci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wartosci zabezpieczenia - Zamawiajacy zwroci lub zwolni nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej
mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 4 ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.
Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy objetej gwarancjami o ktérych mowa w ust. 1 nie podlegaja
akceptacji ubezpieczyciela.

Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy zwraca oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pieniezna, pozostawiajac w dokumentach
jego kopie poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem.
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Wydanie oryginatu dokumentu, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, nastepuje po uptywie
okresu na jaki zostato wniesione zabezpieczenie.

W przypadku wystgpienia w okresie rekojmi wad i usterek skutkujacych zmiang terminu obowigzywania
rekojmi, wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia stuzacego pokryciu roszczen z tytutu
rekojmi z uwzglednieniem zmiany terminu jej obowigzywania.

W przypadku braku wniesienia zabezpieczenia o ktérym mowa w ust. 9, jego wygasniecia lub cofniecia
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ catg kwote zabezpieczenia z pierwszej naleznej i wymagalnej faktury.
Warunkiem wyptaty kwoty gwarantowanej moze byc¢ jedynie przedstawienie gwarantowi wezwania
Zamawiajacego do wyptacenia okreslonej kwoty wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze
zobowigzan umownych oraz wyjasnieniem na czym to nie wywigzanie polega, Dokonanie wypfaty
zabezpieczonej nie moze by¢ uzalezniona od spetnienia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
warunkéw lub przedtozenia jakichkolwiek dokumentéw, oprocz dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czes$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku
kiedy Wykonawca nie usunat w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

Zamawiajacy moze z zatrzymanej kwoty zabezpieczenia oraz z zabezpieczen ustanowionych w innych niz
pienigdz formach dokonywaé wszelkich potracen na poczet poniesionych przez Zamawiajacego kosztow
oraz dla wyréwnania poniesionych przez Zamawiajacego strat, a takze potrgca¢ wszelkie naleznosci
przystugujace Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy zawartej pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, z wytaczeniem wytacznej winy Zamawiajgcego , Zamawiajacy
utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokosci nie nizszej
niz wynikajaca z niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajgcy moze az do
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wstrzymac¢ wszelkie pfatnosci na rzecz
Wykonawcy oraz wstrzymac¢ wykonanie realizacji umowy, a zwloka z tego tytutu moze by¢ traktowana
jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie zwalnia Wykonawcy
z jakichkolwiek obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie.

8§ 20
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umdéw ubezpieczenia z tytutu

szkodd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej na czas realizacji robét, objetych niniejszg umowa.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty objete niniejsza umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robot, z suma ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikow i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym réwniez ruchem
pojazddw mechanicznych, od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiajacego i 0osob trzecich, na wypadek
Smierci lub kalectwa, spowodowanych dziataniem Ilub zaniechaniem Wykonawcy, od skutkow
nieszczesliwych wypadkdéw robotnikéw i innych osdb zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy a takze od mogacych wystapi¢ szkdd, nagtych zdarzen
losowych.

3) odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej powinno obejmowaé okres realizacji przedmiotu

umowy plus jeden miesiac.

Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robédt, jesli nie zawrze wymaganych ubezpieczen.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, musi by¢ zawarta przez Wykonawce

z ubezpieczycielem prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

W przypadku nie zapewnienia ciagtosci tego ubezpieczenia przez Wykonawce przez caty okres trwania
umowy, Zamawiajacy moze optaci¢ skfadke i obcigzy¢ kosztami Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na
potracenie ww. naleznosci z biezacych faktur. Niezaleznie od przystugujacemu Zamawiajagcemu prawa
wykonania zastepczego, opisanego w sytuacji opisanej w niniejszym ustepie, Zamawiajacemu
przystugiwac bedzie prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, zgodnie z § 22 niniejszej umowy.
Ubezpieczeniem objeci sq zaréwno Wykonawcy jak i jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

W razie wydtuzenia okresu realizacji robét budowlanych Wykonawca przeditozy polise na dalszy okres
realizacji robot budowlanych co najmniej na 2 tygodnie przed uptywem obowigzywania poprzednio
przedtozonej polisy tak, by zachowac ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowej.
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10.

11.

12.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkéw podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
Brak oswiadczenia Zamawiajacego w przedmiocie akceptacji przedtozonego ubezpieczenia w terminie 7
dni od daty przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu kopii polisy oraz ogdlnych warunkoéow lub
umowy ubezpieczenia oznacza akceptacje zakresu oraz warunkdw ubezpieczenia Iub ich zmian. W razie
braku akceptacji przez Zamawiajacego zakresu oraz warunkow ubezpieczenia lub ich zmian, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania oswiadczenia Zamawiajacego o braku
akceptacji przediozonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie. Procedure akceptacji stosuje sie jak
w zdaniu pierwszym. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego ponownie przediozonego
ubezpieczenia lub w razie braku przedstawienia w ogdle ubezpieczenia Zamawiajacy ubezpieczy teren
budowy w zakresie, o ktérym mowa w § 20 niniejszej umowy na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia
zostanie potrgcony z pierwszej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

W przypadku, gdy umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust.1,2,3 (w zakresie nie wykonania umowy)
beda zawarte na okres krotszy niz okres obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo
co najmniej na 2 tygodnie przed uptywem ich waznosci, dostarczyé Zamawiajgcemu odnowiong umowe
ubezpieczenia na pozostaty okres obowigzywania niniejszej umowy oraz dowdd optacenia sktadki.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego pracownikéw,
osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia wyrzadzone dziataniem
lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.
Suma gwarancyjna polisy musi opiewac na kwote co najmniej réwng wartosci oferty brutto.

§ 21
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opodznienia, liczac od umownego terminu zakonczenia
robot,

2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym, odbiorze pogwarancyjnym
oraz odbiorze w okresie rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
zgodnie z postanowieniami §18 niniejszej umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni
roboczych lub nieprzekazania w terminie, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 pkt 2.1. ppkt 5
harmonogramu rzeczowo -finansowego w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien przerwy,

4) za opoOznienie w wykonaniu poszczeg6lnych elementéw robdt / etapdw okreslonych w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo - finansowym z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od
terminu okreslonego w uzgodnionym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo - finansowym,

5) z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1,

6) za opdznienie  w wykonaniu innych zobowigzan wykonawcy wynikajacych z umowy dla ktérych w
umowie podane sg terminy w wysokosci 0,30 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opoznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie zobowigzania,

7) za nienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy. Fakt nienalezytego wykonania umowy stwierdza i opisuje powotana komisja, w sktad ktérej
wchodzi przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiajacego,

8) za brak zgtoszenia Podwykonawcy, w wysokosci 1 000,00 zt PLN za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,
9) za nie uczestniczenie Wykonawcy w odbiorach czesciowych, koncowym lub ostatecznym oraz

w naradach dotyczacych przedmiotu umowy — w wysokoséci 500 zt PLN za kazdy przypadek nie
uczestniczenia,

10) za brak dokumentéw o ktérych mowa w § 10 ust.2 niniejszej umowy — w wysokosci 500 zt PLN za
kazdy przypadek braku dokumentéw,

11) za wykonanie czynnosci zastrzezonych dla kierownika budowy przez inng osobe niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego w wysokosci 5 000,00 zt.,

12) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannoscia w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien stwierdzonych nieprawidtowosci
wyszczegolnionych wyzej,

13) za nie realizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzdr inwestorski lub
Zamawiajacego zgtoszonych pisemnie lub wpisanych do dziennika budowy w wysokosci 2 000,00 zt,
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za kazdy dzieh nie realizowanego polecenia. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac polecenia
najpdzniej w ciggu 2 dni roboczych,

14) jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg okreslong w § 15 - kare
umowna w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1,

15) z tytutlu nieprzedtozenia przez Wykonawce w terminie o ktéorym mowa w §16 ust.2 waznej umowy
ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia skladki ubezpieczeniowej, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1,

16) z tytutu braku zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom,

17) z tytulu nieterminowej =zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzief opdznienia liczac od umownego terminu zaptaty,

18) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wysokosci
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1, za kazdy taki przypadek,

19) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust.1, za kazdy taki przypadek,

20) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,1% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1, za kazdy taki
przypadek,

21) w przypadku wykonywania jakichkolwiek czynnosci przez osoby, o ktérych mowa w § 14 ust. 10,
ktorych podstawa zatrudnienia nie jest umowa o prace, Zamawiajacy ma prawo do natozenia na
wykonawce kary umownej w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto naleznego za realizacje
zamoéwienia za kazdy przypadek, z zastrzezeniem postanowien § 22 ust. 1 pkt. 4.,

22) z tytutu nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace , Zamawiajacy ma prawo do natozenia na
wykonawce kary umownej w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki, w ktorym
Wykonawca nie wypehnit zobowigzania, za kazdy przypadek.

23) za nieudostepnianie dziennika budowy inspektorowi nadzoru i zamawiajagcemu w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy dzien nieudostepnienia. O fakcie nieudostepnienia Wykonawca zostanie
powiadomiony pisemnie, co stanowi podstawe do naliczenia kar.

24) za niewykonanie robot zabezpieczajacych, o ktérych mowa w § 22 ust. 4 pkt.1, w przypadku
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy 5 000,00 zt.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust.3 pkt 1
niniejszej umowy, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opoznienia,

2) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego, w wysokosci 10% wartosci
umownej brutto. Kary nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, o ktérych
mowa w § 22 ust. 1 pkt. 11 niniejszej umowy.

Zwitoka w zaptacie faktury — odsetki zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swojg wierzytelnosé, z tytutu naliczonych kar na podstawie niniejszej

umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie z przystugujacego wynagrodzenia Wykonawcy,

na co Wykonawca wyraza zgode. Ponadto w przypadku braku przystugujacego Wykonawcy

wynagrodzenia wynikajacego z realizacji niniejszej umowy i nadajacego sie do potracenia naleznosci z

tytutu naliczonych kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na ich potracenie z ewentualnych innych

wymagalnych wierzytelnosci przystugujacych mu wzgledem Inwestora powstatych z innych zrodet
umownych w tym z tytutu wykonania innej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji

zaméwienia.

Zaptata kary umownej nastgpi poprzez potracenie jej na podstawie noty ksiegowej po uptywie okreslonego

w wezwaniu terminu ptatnosci. Potracenie moze nastgpic¢ rowniez z faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujagcego mu wynagrodzenia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez wykonawce zobowigzan umownych

nieobjetych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢

odszkodowawczg na zasadach ogdlnych.
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10.

11.

Kary nalozone przez organy panstwowe za nieprzestrzeganie przepiséw bhp i innych w zakresie prac
objetych umowag obcigzajq Wykonawce.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za straty ustala sie na podstawie protokotu ustalajacego okolicznosci
powstania szkody, sporzadzonego przy udziale stron umowy, udokumentowanej wartosci mienia
utraconego. Wyptata odszkodowania na rzecz Zamawiajacego nastepowac bedzie na podstawie noty
obcigzajacej obejmujacej straty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w terminie 30 dni od daty
wystawienia noty obcigzajacej.

Wszystkie kary umowne zastosowane w niniejszej umowie sa hiezalezne od siebie.

§ 22
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie okreslonym w § 4 ust. 3 pkt.2 niniejszej umowy lub tez
wykonanie prac przygotowawczych trwa dtuzej niz okreslono w § 4 ust. 3 pkt. 2 lub nie realizuje
robot zgodnie z harmonogramem albo nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym
w § 4 ust. 3 pkt.1 niniejszej umowy.

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni robocze.

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub realizuje roboty bez uzycia odpowiedniego sprzetu, maszyn lub
urzadzen.

4) Wykonawca realizuje roboty przy udziale podwykonawcow nie zgtoszonych Zamawiajgcemu albo nie
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od umowy w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzku zatrudnienia pracownikdéw o ktorych mowa w § 14 ust. 10
niniejszej umowy.

6) Czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany
w Ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie.

7) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego Iub niniejszg umowgq, pomimo
wczesniejszego jednokrotnego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania, wpisem do
dziennika lub pisemnie.

8) W wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

9) Wykonawca nie dopetnit obowigzku ubezpieczenia lub nie zapewnit ciggtosci ubezpieczenia przez caty
okres trwania umowy.

10) Jezeli Wykonawca nie odnawia lub nie przedtuza obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zaréwno w przypadku zawarcia aneksu terminowego lub tez nie.

11) Zamawiajacy, co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy. Nie
dotyczy to przypadkéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy.

12) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

13) Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za dostawy materiatow i ustugi realizowane przez podmioty
biorgce udziat w realizacji zadania po zlozeniu co najmniej jednego os$wiadczenia przez takie
podmioty.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego nastepuje w formie pisemnego os$wiadczenia o odstgpieniu od
umowy w terminie do miesiaca od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1
niniejszego paragrafu i moze zawierac¢ uzasadnienie.
W takim przypadku, Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy, co do ktérej spisano protokot odbioru robdt.

2.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez Wykonawce powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie miesigca od
daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust 2 niniejszego paragrafu i musi
zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajq nastepujace obowigzki
szczegotowe:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét w terminie do 10 dni od
odstgpienia od umowy.

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogq byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku oraz zestawienie
wartosci wykonanych robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Podpisany przez obie strony protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany

jest do:

1) Dokonania odbioru roboét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) Odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktore zostaty nabyte,

3) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj nadzér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce Iub Zamawiajacego z winy Wykonawcy

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty za czesciowo wykonane roboty, co do ktérych nie podpisano

protokotu odbioru robét i za zabezpieczenie przerwanych robot.

Koszty poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z powodu ktoérej nastapito odstgpienie od umowy. W przypadku

uchylania sie od zaptaty wymagalnych wyzej wymienionych kosztéw Zamawiajacy poniesie te koszty i

obcigzy nimi Wykonawce na podstawie noty ksiegowej z mozliwosciq ich potracenia z wymaganych

naleznosci Wykonawcy na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoséci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 6 ust.1 niniejszej umowy, niezaleznie od kar umownych z tytutu opdznienia.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej , ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od

umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesSci umowy, co zostanie
potwierdzone protokotem sporzadzonym przez przedstawicieli obu stron.

§ 23
Zmiany w umowie
W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy moga ulec zmianom pod warunkiem, ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego, lub konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikaé bedzie z okolicznosci, ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowien umowy moga
dotyczy¢:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujacych niemoznoscia dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
zamowienia,

b) wystapienia okolicznosci niezaleznych od wykonawcy a zaleznych od decyzji lezacych po
stronie wspoffinansujacego realizacje zadania.

c) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot, ktére nie wynika z okolicznosci lezacych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez inspektoréow nadzoru
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

d) koniecznos$¢ wykonania przez Zamawiajacego korekty projektu dla usuniecia wad dostarczonej
dokumentaciji,

e) koniecznos¢ wykonania robét koniecznych, zamiennych, ktérych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego,
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2)

3)

4)

5)

f)  okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne,
archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniajace Ilub
uniemozliwiajace terminowe wykonanie przedmiotu umowy, uzasadnione pisemnie i poparte
wydrukami, zdjeciami, opiniami, prognozami itp. dokumentami.

g) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, a w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

h) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosgé,

i) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

j)  jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

k)  wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

zmiany w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5
Prawa Budowlanego,

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktdére mogq
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, materiatowych lub technologicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa, lub ze wzgledu na zmiany wprowadzone przez strony,

f)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2.

Zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Zmiany wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robot objetych
przedmiotem zamowienia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - zgodnie z art.149ust.1 u.p.z.p.
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady oraz przedtuzenie terminu udzielonej
gwarancji jakosci w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez Wykonawce,

Zmiana zakresu rzeczowo - finansowego zamodwienia w przypadku wystapienia obiektywnych
okolicznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo
- finansowego robot,

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt
koniecznych lub/i zamiennych,

Zmiana zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom

zmiana osoby zadeklarowanej przez Wykonawce w Ofercie, pod warunkiem, ze osoba zastepujaca
bedzie posiadata kwalifikacje, co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia;

Powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia, ktéra nie zostata wskazana przez
Wykonawce w Ofercie, jako cze$¢ =zamowienia, ktorej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;

Zmiany podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.26
ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem,
ze wykonawca wykaze zamawiajacemu, iz proponowany inny podmiot spetnia warunki udzialu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;

zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego,

Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 4 ust. 1,
na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystapienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych
okolicznosciach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci z wytgczeniem przypadkdw okreslonych w umowie.

a)
b)
<)
d)

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

Danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
Danych teleadresowych,

Danych rejestrowych,

Bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 24
Postanowienia dodatkowe

Wszelkie nieoczekiwane odkryte na terenie budowy wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy tez
0 znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajacego.

Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowac sie do
wskazdwek dotyczacych obchodzenia sie z nimi.

§ 25
Sprawy nieuregulowane
Na zbycie swoich zobowigzan przez Wykonawce na rzecz innych kontrahentéw musi by¢ wyrazona
pisemna zgoda Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych.
Wszelkie zmiany umowy, wymagajq aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjq mniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
8§ 26
Postanowienia koncowe
Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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5.

uwaga: Wykonawca udziela gwarancji o tresci zgodnej z zaftacznikiem nr 1 do umowy w dniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy)
Zatacznik nr 1 do wzoru umowy - Karta Gwarancyjna

Piecze¢ Wykonawcy

Przedmiot postepowania (ZamMOWIENIE) ........ccceiiiiriiierieiieiecie ettt ettt sttt s b ss b st sebene s
NE UMOWY e see s eeeene e Z AN e

NAZWA WYKONAWCY Lt a e a b e e e bt e e b e naaas

Y N

1. Gwarant (Wykonawca) udziela Gminie Kozienice (Zamawiajacemu) rekojmi i gwarancji na okres .........

miesiecy dla robét budowlanych obejmujacych roboty branzy drogowej, elektrycznej w ramach zadania

pn. Budowa drogi gminnej od lokali socjalnych do m. Janikéw Folwark
2.Czestotliwos¢ przegladdéw gwarancyjnych:

a) wykonanych robdt i wbudowanych materiatdbw - w terminie nie pozniej niz 1 m-c przed dniem
przewidzianym na wygasniecie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci przedmiotu umowy, po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu terminu przegladu gwarancyjnego. W przypadku
stwierdzenia wad i usterek Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia. Usuniecie wad i usterek
potwierdzone zostanie protokolarnie.

b) kazdorazowo, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego koniecznosci dokonania ogledzin
obiektu. W takim przypadku Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce i wyznaczy termin
przegladu.

3. Po kazdym wykonanym przegladzie Zamawiajacy sporzadzi protokdt i przekaze go Wykonawcy, a w
przypadku ustanowienia gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi w formie nie pienieznej zazada od
Wykonawcy zmiany dokumentu gwarancji, jezeli na skutek dokonanego przegladu gwarancyjnego termin
uptywu rekojmi ulegnie zmianie.

4.Zakres swiadczen gwarancyjnych obejmuje:

a) naprawe gwarancyjng ,

b) zwrot kosztéw takiej naprawy zrealizowanej przez zamawiajgcego w przypadku, gdy
dwukrotnie bezskutecznie wzywat Wykonawce do jej wykonania,

c) wymiany wadliwego materiatu na wolny od wad po bezskutecznych dwdch naprawach gwarancyjnych,

5.0rganizacja obstugi gwarancyjnej:
a) Wykonawca $wiadczen gwaranCyjNyCh: ..ottt beae e
(nalezy wpisa¢ dane Wykonawcy - nazwe, adres, telefon, fax)
o$wiadcza, ze w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 ust.2 umowy nr
......................................... z dnia ....ooiviiiiiiiiiieeeee. Wystawi dokument gwarancyjny na wydtuzony
okres rekojmi i gwarancji jakosci.
b) Wykonawca deklaruje, ze ustugi gwarancyjne podjete beda w okresie:
- 48 godzin od momentu otrzymania pisemnego zawiadomienia od upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego,
- wymagany czas haprawy gwarancyjnej maksymalnie do 14 dni od momentu zgtoszenia
/w przypadku dostawy materiatdw termin ten zostanie przyjety komisyjnie/.
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6.Wykonawca os$wiadcza, ze wszelkie czynnosci okreslone w niniejszym dokumencie gwarancji w okreslonych
terminach zobowiazuje sie wykonac¢ bezptatnie.

podpis Wykonawcy/Wykonawcow
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