CzESC II SIWZ
Wz6r umowy w sprawie zaméwienia publicznego

UMOWA Nr .........

zawarta w dniu ........ccceeeeeeennennn roku pomiedzy:

Gming Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice,

NIP

812-18-28-216, REGON 670223333,

w dalszej tresci Umowy zwanym ,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

a

Z Siedzibgq W .o PIrZY Ul oo

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do ...... pod NUMEreM ....cccveeevrevreenennss
NIP oo , REGON .ot ,

w dalszej tresci Umowy zwanym ,Wykonawcg”,
reprezentowanym przez:

g1
Podstawa zawarcia umowy i zataczniki

Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania - zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.).
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z dokumentacjq techniczng obejmujaca:

Projekt budowlano-wykonawczy - branzy drogowej i mostowej, Specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robot - branza drogowej i mostowej, dla zadania pod nazwga: Przebudowa drogi gminnej

nr 170512W w miejscowosci Ruda.

§2
Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.,Przebudowa drogi gminnej

nr 170512W w miejscowosci Ruda”

Wykonawca zobowigzuje sie do oddania w/w zamoéwienia wykonanego zgodnie z projektem i zasadami

wiedzy technicznej.

Szczegdtowy zakres i sposdb wykonania przedmiotu zamdwienia okreslajq:

a) Umowa,

b) Oferta Wykonawcy,

c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia zawierajgca dokumentacje projektowe branzy drogowej,

mostowej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt - branzy drogowej i mostowej(dalej zwanych

SST) i opis przedmiotu zamdwienia stanowiacy zatacznik do SIWZ.

Warunki realizacji przedmiotu umowy okresla SIWZ, w tym opis przedmiotu zamdwienia. Wykonawca w

szczegolnosci:

a) Prace ziemne w poblizu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
pracownikdw wyznaczonych przez wiascicieli sieci. Zabezpieczenie przez Wykonawce infrastruktury
technicznej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami dysponentdw sieci, w szczegdlnosci KGK Sp. z
0.0.; PGE Dystrybucja S.A.; PGNIG.W przypadku uszkodzen sieci lub urzadzen koszty naprawy lub ich
wymiany ponosi Wykonawca,

b) Wszystkie istniejace urzadzenia infrastruktury technicznej nalezy wyregulowaé wysokos$ciowo do
projektowanych rzednych.



10.

c) Wykonawca zobowigzany do wymiany witazéw, ptyt nastudziennych i pierscieni odcigzajacych typu
ciezkiego na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1
umowy.

d) Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i utylizacji wszelkich materiatdw pochodzacych z rozbiérki na
biezaco i uporzadkowania terenu po robotach budowlanych w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy.

e) Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ co najmniej na 14 dni przed planowanym
rozpoczeciem robét mieszkancow przylegtych nieruchomosci (na odcinku prowadzenia robét)
poprzez pisemne ogtoszenia o planowanych pracach i utrudnieniach.

f) Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ pisemnie co najmniej na 14 dni przed planowanym
rozpoczeciem rob6t Kozienicka Gospodarke Komunalna z siedziba przy ul. Przemysiowej 15
o planowanym terminie rozpoczecia robét i utrudnieniach z tym zwigzanych.

g) Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia ewentualnych uszkodzen powstatych w czasie
prowadzenia robdt w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

h) Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiaréw i badan
w czasie realizacji inwestycji, potwierdzajacych jakos$¢ wykonanych robét i wbudowanych materiatéw.

i) Wszelkie roszczenia uzytkownikow drog i mieszkancow jakie wptyng do Zamawiajacego, zwigzane
z wykonywaniem robot bedg kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjasnienia lub zatatwienia.

j) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania czesci rob6t w 2018r. Minimalna kwota przerobu w 2018r.
600 tys. zt. Z tytulu niewywigzania sie z powyzszego zobowigzania Zamawiajagcemu przystugiwac
bedzie prawo naliczenia kary umownej, w wysokosci okreslonej w § 21 ust. 1 pkt 25 umowy.

k) w ramach opracowania czasowej organizacji ruchu Wykonawca uwzgledni wykonanie kfadki o
szerokosci o szerokosci w Swietle 2,0 m o konstrukcji drewnianej z barierami dla ruchu pieszo
rowerowego i zapewnic¢ do niej dojs¢ utwardzonych co najmniej kruszywem, na caty czas prowadzenia
robdt w obrebie obiektu mostowego.

I) Wykonawca zapewni mozliwos¢ bezkolizyjnego zawracania pojazdow na koncu odcinka drogi, w
szczegolnosci autobusom szkolnym dowozacym dzieci do szkot.

§3
Wymagania materiatowe

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co, do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg,
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i aktami
wykonawczymi do ustawy oraz wymaganiom okreslonym w SST.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli,
jakosci materiatow i robot okreslonymi w SST na wiasny koszt.
Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okazaé¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw aktualny certyfikat lub aprobate techniczna.
Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.1987 z pdzn. zm.). Zamawiajacy zastrzega
wskazanie miejsca wywozu materiatdw z rozbiérki na jego rzecz. W takim przypadku materiat z rozbidrki
pozostaje wiasnoscig Inwestora.
Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i materiaty do realizacji zamowienia, a
takze na zadanie Zamawiajacego, zapewni mozliwo$¢ zbadania jakosci uzytych materiatow Iub
wykonywanych robét w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.
Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urzadzen i materiatdw przedstawi inspektorowi nadzoru
zrodto ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku
watpliwosci co do jakosci zastosowanych urzadzen lub materiatdw Zamawiajacy ma prawo przekazaé
urzadzenie i/lub materiat do badan laboratoryjnych. Negatywny wynik badan spowoduje wstrzymanie
odbioru przez zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdg sie materiaty lub urzadzenia
nieodpowiadajace normom i niezaakceptowane przez Zamawiajacego, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materiatdw réwnowaznych dla nazwanych materiatéw wymienionych

w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogdéw w zakresie jakosci i bezpieczenstwa. Materiaty

muszg gwarantowac realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa i zapewniaé uzyskanie

parametrow technicznych i jakosciowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od zatozonych w

dokumentacji projektowej i SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskal pisemng zgode Zamawiajacego i Projektanta na zastosowanie

danego materiatu w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych, réwnowaznych Ilub braku

w dokumentacji projektowej szczegotowego opisu materiatu.

Strony uzgodnig wzor wniosku o zastosowanie materiatu lub rozwigzania lub urzadzenia lub wyposazenia

rownowaznego z dokumentacjg techniczng. Wykonawca do wniosku zataczy inspektorowi nadzoru zrddto



ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie potwierdzajace
rownowaznosc.

11. W przypadku zatwierdzenia rozwigzan réwnowaznych ktére wymagaly beda opracowania projektéw
zamiennych oraz uzyskania pozwolenia zamiennego koszty te obcigzaja Wykonawce w ramach
wynagrodzenia ryczattowego.

§4
Termin realizacji
1. Termin realizacji zadania;
1) Termin wykonania calosci zadania do dnia 30.06.2019r.
2) Termin wykonania czesci robot przewidzianych do realizacji w 2018r. do dnia
30.11.2018r.

2. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemoznoscig
dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1 pkt. 1, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak,
niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Szczegotowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy oraz 1 egz. Dokumentacji projektowej.

2) Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy ustala sie do 14 dni od daty
przekazania terenu budowy, przy czym prace przygotowawcze w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane nie mogg trwac dtuzej niz 7 dni od rozpoczecia robdt.

3) Wykonawca zgtosi na piémie zakonczenie robét Zamawiajagcemu, po potwierdzeniu przez Nadzér
inwestorski wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakonczeniu robot.

4) Nadzér inwestorski potwierdzi wpis Wykonawcy w dzienniku budowy o zakonczeniu robdét w terminie
7 dni.

5) Odbiér koncowy robodt bedzie dokonany po ich wykonaniu i zgloszeniu gotowosci do odbioru
Zamawiajgcemu, niezwtocznie po przedtozeniu wymaganych dokumentéw.

4. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy uznaje sie date
odbioru korncowego stwierdzona w protokole odbioru.

§5

Harmonogram
Przedmiot umowy okreslony w § 2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z przedtozonym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym
w ujeciu miesiecznym. Brak zatwierdzenia w terminie 14 dni uznaje sie za akceptacje.
Zmiana harmonogramu, o ktéorym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany niniejszej umowy z zastrzezeniem
§ 8 ust. 31§ 23 umowy.
Na kazde zadanie Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ zaktualizowany harmonogram robét potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowi podstawe dalszej realizacji
zamdwienia.
Do celéw rozliczeniowych harmonogram rzeczowo-finansowy musi przewidywa¢ wykonanie czesci robot
w 2018r.do kwoty min. 600 tys. zt, zgodnie z zapisami SIWZ.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Niniejsza umowa przewiduje rozliczenie ryczattowe. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na wartos¢ brutto ................. zt, (stownie
ztotych: ), w tym ....% podatku VAT , netto ... (stownie ztotych:

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie ponoszone koszty oraz obowigzujace w Polsce podatki
i optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

3. Wartos¢ okreslona w ust. 1 nie bedzie podlegata waloryzacji za wyjatkiem zmiany przez wtadze
ustawodawczg okresélonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT - kwota brutto wynagrodzenia
zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

4. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamdwienia.

5. Zakazuje sie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na rzecz podmiotdw nie
uczestniczacych w realizacji przedmiotowego zadania

6. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy dopuszcza sie przelew wierzytelnosci za zgodg Zamawiajacego na
rzecz podmiotdw realizujacych dane zadanie inwestycyjne.



§7

Rozliczenie robot
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 6, rozliczane bedzie fakturami czesciowymi za wykonane
i odebrane etapy robdt, do wysokosci 80% wartosci brutto umowy w oparciu o protokdt odbioru
czesciowego elementow robot, po uprzednim podpisaniu protokotu przez Inspektora nadzoru, nie czesciej
niz raz w m-cu, przy czym suma faktur czesciowych w 2018r. nie moze przekroczy¢ kwoty zabezpieczonej
w budzecie gminy na 2018r. Dopuszcza sie zmiane czestotliwosci ptatnosci faktur.
Do celéw rozliczeniowych obowiazuje wykonanie czesci robdét w 2018r., zgodnie z opisem w SIWZ i
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Ptatno$¢ bedzie dokonywana w terminie 30 dni od daty doreczania Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT. Platnos¢ w 2018r. do wysokosci srodkéw zagwarantowanych w budzecie gminy
na 2018r.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Zaptata koncowa za wykonane i odebrane roboty nastgpi w ciaggu 30 dni od daty ztozenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentéw.
Zaptata faktur nastgpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.
Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Strony postanawiaja, ze w przypadku opdznienia w zaptacie wzajemnych wierzytelnosci pienieznych
przystugujq im odsetki za opdznienia w zaptacie wedtug ogdinie obowigzujacych zasad.
Do kazdej z faktur Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne os$wiadczenie podwykonawcow o
uiszczeniu przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelnosci przystugujacych podwykonawcom, a
powstatych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy. Powyzsze nie dotyczy obowigzku okreslonego w § 15
ust. 5.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zwiekszenia srodkéw na 2018 rok, po obustronnym uzgodnieniu
z Wykonawca, robdt mozliwosci wykonania zakresu prac w ramach zwiekszonych srodkow.

§8
Roboty konieczne i zamienne

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleci¢

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robdét wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, a niewyszczegdlnionych w dokumentacji
technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdt,

a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kazde z powyzszych polecen.

Strony przyjmujg nastepujacq definicje robdt koniecznych i zamiennych oraz sposob ich zlecenia

i rozliczenia:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zmédwienia. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za zgodq lub na polecenie Inspektora nadzoru.
Rozliczenie robot koniecznych nastapi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1.
W przypadku koniecznosci przekroczenia wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1
wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

Brak pozycji kosztorysowych, nie ujecie pozycji kosztorysowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub

zanizenie ilosci obmiarowych w stosunku do ilosci wynikajacych z dokumentacji technicznej czy SST nie

stanowi przestanki wprowadzenia robot koniecznych czy tez dodatkowych i nie stanowi podstawy zadania
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego. W takim przypadku, zakres robdt wynikajacy z dokumentacji
technicznej Wykonawca wykona w ramach przystugujacego mu wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust.

1 umowy.

2) Roboty zamienne sa to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykona¢ na
podstawie protokotu. Rozliczenie robot zamiennych nastgpi w ramach wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1. W przypadku koniecznosci przekroczenia wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wprowadzenie zmian na wniosek
Wykonawcy nie moze spowodowac¢ podwyzszenia wynagrodzenia umownego.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek

mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy — terminu

zakonczenia robdt, o ktéorym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 9 niniejszej umowy.
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Rozliczenie robét koniecznych i zamiennych

1. Jezeli na roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej umowy, w
kalkulacji szczegdétowej ceny oferty przedtozonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt. 6,
brak jest kalkulacji ceny jednostkowej robdt Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacemu kalkulacje szczegdétowa ceny jednostkowej tych robdt sporzadzong w oparciu o ceny
zawarte w aktualnych zeszytach ,SEKOCENBUD” (lub innych rownowaznych, np. kalkulacji wiasnej).

2. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 1, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych
wyliczeniach.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic¢
Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian, przed rozpoczeciem robdt
wynikajacych z tych zmian.

§10
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie
okreslonym w § 4 ust.3 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru autorskiego z wyfaczeniem dokumentacji opracowanej przez Wykonawce we
wlasnym zakresie,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) przystepowanie do odbiorow robdt budowlanych (zanikajacych, czesciowych, koncowego,
gwarancyjnych oraz ostatecznego), po pisemnym zgtoszeniu do odbioru tych robot wpisem do
dziennika budowy lub pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego i przediozeniu wymaganych
dokumentéw przez Wykonawce,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, po
spetnieniu przez Wykonawce okreslonych w umowie warunkéw umozliwiajacych dokonanie zaptaty
przez Zamawiajgcego.

6) wyrywkowa kontrola, wtasnym staraniem, m.in. wbudowanych materiatéw, ktére bedq wbudowane,
wskaznikdw zageszczenia poszczegodlnych elementéw pasa drogowego, sktadu optymalnych
mieszanek, mieszanek mineralno- bitumicznych, grubosci warstw i spadkéw, poza zespotem badan
wynikajacych dla wykonawcy ze Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, poprzez zlecenie
przeprowadzenia badan laboratoryjnych. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku badan
kosztami ich przeprowadzenia obcigzony zostanie Wykonawca zadania. W przypadku stwierdzenia
wbudowania materiatdw o nieodpowiednich parametrach lub uszkodzonych, Zamawiajacy ma prawo
do ich nieprzyjecia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej i niezwtocznej
ich wymiany na wilasciwe.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

2.1. Wykonawca w ciggu 14 dni po podpisaniu umowy zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu n/wym
dokumenty:

1) uprawnienia budowlane kierownika budowy i kierownika robot mostowych oraz ich aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

2) wykaz podwykonawcdédw wraz z dokumentami, o ktéorych mowa w § 15 niniejszej umowy - jezeli
dotyczy,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) dowdd ubezpieczenia przedmiotowego zadania od wszelkich ryzyk zwigzanych z wykonaniem
niniejszego przedmiotu zamowienia,

5) szczegotowy haromonogram rzeczowo -finansowy w ujeciu miesiecznym,

6) kalkulacje szczegdtowq ceny oferty na podstawie ktérej Wykonawca dokonat wyliczenia wynagrodzenia
ryczattowego na podstawie opisu przedmiotu zamowienia, dokumentacji oraz SST.

2.2. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia w terminie 14 dni liczac od dnia podpisania umowy oraz na
kazde zadanie zamawiajgcego os$wiadczenia potwierdzajgcego zatrudnienie na umowe o prace osob
bezposrednio wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji robdt drogowych, elektrycznych objetych
przedmiotem zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu prac w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z
pdzn. zm. ),
oraz na zyczenie i w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zobowigzuje sie przedtozyé
Zamawiajacemu:



1)
2)

2.3.
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

dokumenty potwierdzajace zatrudnienie oséb o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy,
inne dokumenty dotyczace zatrudnionych podwykonawcoéw.

Zakres obowigzkéw Wykonawcy:

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdét w zakresie okreslonym w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST),
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowe z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w SST,
kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami SST,
realizacja w ciqggu dwoch dni polecen wpisanych do dziennika budowy,
kompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami SST,
utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajacego sie do uzytkowania,
wykonywanie na wilasny koszt prac utrzymaniowych na czynnych ogoélnodostepnych drogach
i chodnikach przechodzacych przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajacego po
terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu,
informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robét zanikajacych w terminach i zakresie okreslonym w SST,
informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wplynaé na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot,
niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120, poz. 1126) i przedtozenie go Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru),
opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien,
zapewnienie obstugi geodezyjnej (w tym takze wznowienie i odtworzenie punktéw osnowy
geodezyjnej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza wszystkich robdt. Dokumentacja
geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi
zawiera¢ dane umozliwiajace naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i
budynkoéw (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu, a takze dostarczy¢
danych o: powierzchni jezdni, sieci elektrycznej, oswietlenia i innych elementéw infrastruktury
technicznej umieszczonych w pasie drogowym;
zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad,
z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnos¢ za:
a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow stron i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,
b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot podczas realizacji
przedmiotu umowy,
c) szkody wynikajace ze zniszczenia wiasnosci 0soOb trzecich spowodowane dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy.

17) Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia w imieniu Zamawiajgacego o zamiarze rozpoczecia robét

budowlanych wiasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy, na ktérej przewiduje
wykonywanie robdét budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co
najmniej 20 oséb albo na ktérej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

18) Wykonawca zobowigzuje sie przenie$¢ na Zamawiajacego wiasnoséci egzemplarzy opracowania

dokumentacji dotyczacej robdt zamiennych lub réwnowaznych, o ile zajdzie potrzeba wykonania
takich projektow oraz przenie$¢ majatkowe prawa autorskie do wykonanego dzieta, w tym praw do
wykonywania zaleznych praw autorskich, wylacznego wykorzystania opracowan zgodnie
Z przeznaczeniem oraz prawa do utrwalania i zwielokrotniania utworu, obrotu utworem i jego
rozpowszechniania,

19) Do wykonania robdt Wykonawca uzyje sprzetu okreslonego w SST. W przypadku, gdy sprzet, maszyny

lub urzadzenia uzyte do wykonania robot budzg zastrzezenia Inspektora nadzoru, Wykonawca ma
obowigzek wprowadzi¢ na teren budowy wiasciwy sprzet, maszyny lub urzadzenia. W przypadku gdy



Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych polecen, Zamawiajacy ma prawo naliczyé kary umowne
zgodnie z § 21 ust. 1 pkt. 13 umowy, a w przypadku dalszej zwioki w wykonaniu zalecen odstapi¢ od
umowy na zasadach okreslonych w § 22 umowy.

Opodznienie z tytutu nie opracowania Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, projektu organizacji ruchu na

czas prowadzenia robot lub nie uzyskania wymaganych prawem uzgodnien oraz nie przedtozenia tych

dokumentéw Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru) beda traktowane, jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac nastepujace dokumenty budowy

w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego:

a) dziennik budowy,

b) protokéty odbioru robét,

c) dokumentacje powykonawcza,
d) dokumentacje geodezyjna.

Wykonawca os$wiadcza, ze:

- nie bedzie wnosit wobec Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania naleznosci za
wykonanie robdét ani nie bedzie mdgt ograniczy¢ lub wytaczy¢ swej odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie Umowy powotujac sie na wadliwos¢ takiej dokumentacji,

- zapoznat sie z zakresem robdt i warunkami istniejacymi na terenie inwestycji, co umozliwito mu ocene
zakresu robot, warunkdw i czasu koniecznego do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz
pozwolity na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych w umowie oraz

zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnosc

waznosci dokumentéw:

1)  Umowa,

2) Oferta wykonawcy wraz z zatacznikami z wytaczeniem kosztorysu ofertowego,
3) SST,

4) Dokumentacja projektowa, z wytgczeniem przedmiaru robét,

5) Inne dokumenty stanowigce cze$¢ umowy.

§11
Teren budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji
przedmiotu umowy.,

b) udostepnienia Inwestorowi dziennika budowy do wgladu oraz w celu dokonania w nim stosownych
wpisow.

§12
Nadzér inwestorski
Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
1) PAN s e

- dziatajacych w zespole wraz z panem - petniacym ze strony Zamawiajacego funkcje
Koordynatora Projektu.

Osoby wskazane w ust. 1 dziata¢ bedq w granicach umocowania okres$lonego w ustawie Prawo Budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0sob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek udostepnienie dziennika budowy inwestorowi celem dokonywania w
nim stosownych wpisdéw dotyczacych realizacji umowy, w szczegdlnosci w zakresie zgodnosci i terminow
realizacji z postanowieniami umownymi oraz wydawania polecen zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

§ 13
Potencjat Wykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne /sprzet/ oraz

personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z przepisami prawa i ze ztozong Ofertq.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby, ktérego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skfadajac Oferte celem wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat
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10.

11.

12.

13.

przedmiot Umowy w zakresie ...........c.. (w jakim kwalifikacje lub doswiadczenie podmiotu trzeciego
byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby, co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamédwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. ................. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia
zasobow w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej zgodnie z art. 22a ustawy pzp, odpowiada
solidarnie z wykonawcg za szkode zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba, Ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy,

2) kluczowe czesci zamowienia w zakresie nastepujacych robdt drogowych:

- robdt ziemnych oraz warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie z BA, wiacznie z wykonaniem warstw z
kruszywa i ich zageszczenie, wykona osobiscie sitami wtasnymi.

§ 14
Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust 2 nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika budowy bedzie traktowana, jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Wykonawca ustanawia:

- kierownika budowy w osobie P. .......c.ccocooeveiiniiiii, , oraz

- kierownika robdt mostowych P. .........cccccoevieiiiceicceccee

Osoby wskazane w ust. 6, bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Zamawiajacy ma prawo wnioskowa¢ o zmiane o0s6b wskazanych w ust. 6, w przypadku nienalezytego
wykonywania przez te osoby swoich obowigzkow.

Wykonawca oswiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajq aktualne przeszkolenie w zakresie
BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac.

W celu realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
w petnym wymiarze czasu pracy osoby wykonujace czynnosci na terenie budowy w zakresie robdt
budowlanych drogowych i mostowych, wykonujacych czynnosci w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z p6zn. zm.) w trakcie
realizacji zamdwienia .

Wymaog, okreslony w ust. 10 niniejszej umowy nie dotyczy osdb odnosnie ktérych Wykonawca wykaze, ze
ww. czynnosci nie bedgq w zadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez wykonawce lub podwykonawce oraz nie ma on zastosowania do kierownika budowy i
kierownikéw robdt.

W trakcie realizacji zamdwienia, zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb
wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
- zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym terminie
w kazdym jednak przypadku nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od przestania wezwania przez
Zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu



zatrudnienia w trakcie realizacji zaméwienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wskazanych
w ust.10 niniejszej umowy:

- Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegodlnosci doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego oswiadczenie, wskazanie, ze objete
wskazaniem czynnosci wykonujg osoby wskazane w ust. 10 niniejszej umowy.

- Poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umoéw o prace osob o ktérych mowa w ust. 10 niniejszej umowy, wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj,
w szczegodlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikdw).

- Zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy osob o ktérych mowa w ust. 10 niniejszej umowy.

- Poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang,
w sposbéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

14. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§ 15
Podwykonawcy

1.  Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujace roboty:
...... wskazacé zakres robdt, ktore zlecona zostang POAWYKONGWCY ........ccceueeeeeeeeecvevenieaneieeeeeieeineeninans]

lub Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi.

Kluczowe czesci zamowienia w zakresie robdt drogowych, o ktéorych mowa w § 13 ust. 4 pkt. 2
Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcy:

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktdrymi wspoipracuje w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonywanie umowy i
uprawnia Zamawiajacego do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z
wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty naleznosci na
rzecz Podwykonawcow.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3.  Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac:

1) okreslenie przedmiotu umowy oraz zakres robot zleconych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego
zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,

5) termin zapfaty wynagrodzenia,

6) informacje dotyczace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdb wykonujacych czynnosci
wskazane przez zamawiajacego zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust.15, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych.
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W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty, o ktérych mowa w ust. 5,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w czesci réwnej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w zakresie niespetniania wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia i/lub w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, jezeli jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.7, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z wust. 7, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.7 uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6
ust.1. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt (brutto).

W przypadku, o ktérym mowa w ust.12, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust.4, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust.2 -13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata o ktéorej mowa w ust. 15 obejmuje wytacznie nalezne bezsporne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego

lub zgtoszenia uwag przez podwykonawcéw co do spornej kwoty, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote sporng potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci nalezytej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty, a wykonawca nie ztozy co
do niej zastrzezen.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust.15, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapftaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez zamawiajacego z wytgczeniem  ptatnosci
dokonywanych na podstawie § 6 ust. 6.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art.22a ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkoéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.22ust.1 ustawy pzp, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczenia i kompetencji Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialno$ci Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec
Zamawiajacego.

Dopuszcza sie réwniez wystgpienie przez Wykonawce o zatwierdzenie Podwykonawcy na zakres Robét nie
wskazany w ofercie, z zachowaniem trybu okreslonego w art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.

8§ 16

Przekazanie placu budowy
Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie o ktdrym mowa w § 4 ust. 3 pkt. 1.
Wykonawca przed planowanym rozpoczeciem robdt przediozy Zamawiajagcemu dokumenty o ktérych
mowa w § 10 ust. 2 umowy.
Nie przedtozenie w terminie, przez Wykonawce, dokumentéw wymienionych w ust.2 skutkowaé bedzie
opdznieniem terminu rozpoczecia robot i bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

§17
Zasady odbioru robét

Wszystkie odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedag na zasadach okreslonych
w SST w terminie 5 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru z zastrzezeniem przekazania wymaganych dokumentow
umozliwiajacych przystgpienie do odbioru w tym min. atesty certyfikaty badania, recepty.
Wszystkie odbiory dokonywane beda na zasadach okreslonych w Szczegdtowych specyfikacjach
technicznych w terminach liczac 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru — 7 dni przy odbiorach czesciowych i przy odbiorze
koncowym - po wykonaniu robdt objetych umowa i zgtoszeniu gotowosci do odbioru Zamawiajacemu ,
niezwtocznie po przedtozeniu wymaganych dokumentéw powykonawczych.
W trakcie czynnosci odbioru czesSciowego kierownik budowy przekaze inspektorowi nadzoru dokumenty
dotyczace zrealizowanych robdt, w tym min. protokoty odbiordw technicznych, atesty na wbudowane
materiaty, inwentaryzacje geodezyjng, protokoty badan i sprawdzen, kosztorys okreslajacy ilosci i rodzaj
wykonanych robot bedacy podstawa wystawienia faktury. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
dokumenty wymagane przez jednostke wspotfinansujacag realizowane zamdwienie.
Jezeli zakres robdt obejmuje tez statg organizacje ruchu, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Urzad
Miejski w Kozienicach, Komende Powiatowa Policji w Kozienicach oraz Starostwo Powiatowe w Kozienicach
o terminie wprowadzenia statej organizacji ruchu, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przy zgtoszeniu o zrealizowaniu przedmiotu umowy dokumenty
wynikajace z ustawy Prawo budowlane, w tym:

1) oryginat dziennika budowy,

2) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy

potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,
3) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnym lub jednostkowym stosowaniu
w budownictwie materiatdw wbudowanych, wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

4) protokéty badan i sprawdzen,

5) protokoty odbiordw robdt branzowych, czesciowych, zanikajacych,

6) oswiadczenie kierownika budowy o tresci zgodnej z przepisami ustawy Prawo budowlane,

7) zawiadomienie o zakonczeniu robot budowlanych,
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8) dokumentacje geodezyjng w tym, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w 5 egz. wraz
z zestawieniem ilosciowym wykonanych robét z podziatem na branze , zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego (Zamawiajacy moze dopusci¢ przy zgloszeniu zakonczenia robot ziozenie
oswiadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz z potwierdzeniem faktu
ztozenia jej do zarejestrowania w o$rodku geodezyjnym).

9) 3 egz. dokumentacji powykonawczej,

10) oswiadczenie Wykonawcy zapewniajagce ze nie wystepuja zadne zalegtosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

11) jesli przy realizacji zadania cze$¢ zamédwienia objetego niniejsza umowg powierzono
podwykonawca lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Protokoty
odbioru robdét sporzadzone pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami.

W przypadku nie przekazania w/w dokumentdéw Zamawiajacy ma prawo nie przystapi¢ do procedury
odbioru robét az do ich przekazania.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru, lub
Wykonawca nie dostarczy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Zamawiajacy moze przerwac
czynnosci odbioru. W takim przypadku odbidr zostanie powtdrzony i wymagane jest powtérne zgtoszenie
przez Wykonawce gotowosci do odbioru w trybie jak wyzej. W uzasadnionych przypadkach strony mogag
wyznaczy¢ w dniu odbioru dodatkowy termin przekazania inwentaryzacji, co nie wptywa na odbidér koncowy
zadania. W szczegodlnosci z winy przediuzajacego sie czasu przyjecia inwentaryzacji do zasobu
geodezyjnego.

Odbidr ostateczny dokonuje, z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, powotana przez
Zamawiajacego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokdt koncowy odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia rozliczen catosci inwestycji najpdzniej w dniu zawiadomienia
o zakonczeniu inwestycji.

Odbiér przed uptywem okresu gwarancji, dokonany bedzie na zasadach okreslonych w Szczegoétowych
specyfikacjach technicznych w koncowym okresie trwania gwarancji.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie okresu
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w §19 ust. 3 niniejszej umowy.

W zwigzku ze wspoffinansowaniem zadania przez PGL Lasy Panstwowe, Wykonawca
zobowigzuje sie do sktadania, wymaganych przez Zamawiajacego i PGL Lasy Panstwowe
dokumentéw oraz szczeg6towych informaciji i rozliczen realizowanego zamowienia.
Przedstawiciele PGL Lasy Panstwowe majg prawo do kontroli budowy, oraz udziatu w odbiorach
czesciowych i koncowego zadania.

§ 18

Gwarancja jakosci i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
................. Warunki udzielonej gwarancji okres$la Gwarancja Jakosci wykonania i przekazania przedmiotu
umowy (Karta Gwarancyjna), ktéra stanowi zatgcznik do niniejszej umowy. Strony rozszerzajg okres
rekojmi za wady na czas udzielonej gwarancji jakosci. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.
Bieg terminu gwarancji jakosci rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru korcowego,
a w przypadku wad - w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po terminie okre$lonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad bedq
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Strony ustalaja, ze w okresie gwarancji i rekojmi z inicjatywy i w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego zostang przeprowadzone 2 przeglady gwarancyjne, pierwszy obligatoryjny w okoto potowie
okresu przewidzianego na czas gwarancji, drugi obowigzkowy przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi.

W uzasadnionych przypadkach, niezaleznie od terminéw przegladdéw gwarancyjnych okreslonych w ust. 5,
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dodatkowe terminy przegladdéw gwarancyjnych.
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8§ 19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tym pokrycia roszczen z tytutu kar umownych,
rekojmi za wady przedmiotu umowy, w wysokosci 10 %  wynagrodzenia  brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust 1 niniejszej umowy, tj. KwOte ..., zt (stownie:
....................................................... ).
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust.1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w tym pokrycia roszczen z tytutu kar umownych, rekojmi za wady przedmiotu umowy,
W fOrMIE i
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o ktdrym mowa w ust. 1 bedzie zwrécone Wykonawcy w
terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia - Zamawiajacy zwrdci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamoéwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wartosci zabezpieczenia - Zamawiajacy zwréci lub zwolni nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej
mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 4 ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy objetej gwarancjami o ktérych mowa w ust. 1 nie podlegajg
akceptacji ubezpieczyciela.

Zamawiajacy na pisemny whniosek Wykonawcy zwraca oryginat dokumentu potwierdzajgcego wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pieniezna, pozostawiajac w dokumentach
jego kopie poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem.

Wydanie oryginatu dokumentu, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, nastepuje po uptywie
okresu na jaki zostato wniesione zabezpieczenie.

W przypadku wystapienia w okresie rekojmi wad i usterek skutkujacych zmiang terminu obowigzywania
rekojmi, wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia stuzacego pokryciu roszczen z tytutu
rekojmi z uwzglednieniem zmiany terminu jej obowigzywania.

W przypadku braku wniesienia zabezpieczenia o ktérym mowa w ust. 9, jego wygasniecia lub cofniecia
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ catg kwote zabezpieczenia z pierwszej naleznej i wymagalnej faktury.
Warunkiem wyptaty kwoty gwarantowanej moze by¢ jedynie przedstawienie gwarantowi wezwania
Zamawiajacego do wyptacenia okreslonej kwoty wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze
zobowigzan umownych oraz wyjasnieniem na czym to nie wywigzanie polega, Dokonanie wyptaty
zabezpieczonej nie moze by¢ uzalezniona od spetnienia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
warunkdéw lub przedtozenia jakichkolwiek dokumentéw, oprocz dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku
kiedy Wykonawca nie usunat w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

Zamawiajacy moze z zatrzymanej kwoty zabezpieczenia oraz z zabezpieczen ustanowionych w innych niz
pienigdz formach dokonywac wszelkich potracen na poczet poniesionych przez Zamawiajagcego kosztéw
oraz dla wyréwnania poniesionych przez Zamawiajacego strat, a takze potracaé wszelkie naleznosci
przystugujace Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy zawartej pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, z wytaczeniem wytacznej winy Zamawiajgcego , Zamawiajacy
utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokosci nie nizszej
niz wynikajaca z niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajacy moze az do
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wstrzymac¢ wszelkie pfatnosci na rzecz
Wykonawcy oraz wstrzymac¢ wykonanie realizacji umowy, a zwioka z tego tytutu moze byc¢ traktowana
jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie zwalnia Wykonawcy
z jakichkolwiek obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie.

§ 20

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umdw ubezpieczenia z tytutu
szkod, ktdre moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej na czas realizacji robot, objetych niniejsza umowa.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
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4.

10.

11.

12.

1) roboty objete niniejsza umowaq, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robét, z suma ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto
2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikow i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym réwniez ruchem
pojazddw mechanicznych, od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiajacego i 0osob trzecich, na wypadek
Smierci lub kalectwa, spowodowanych dziataniem Ilub zaniechaniem Wykonawcy, od skutkéw
nieszczesliwych wypadkdow robotnikéw i innych osob zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy a takze od mogacych wystapi¢ szkod, nagtych zdarzen
losowych.
3) odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej powinno obejmowac okres realizacji przedmiotu
umowy plus jeden miesiac.
Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robot, jesli nie zawrze wymaganych ubezpieczen.
Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, musi by¢ zawarta przez Wykonawce
z ubezpieczycielem prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

W przypadku nie zapewnienia ciggtosci tego ubezpieczenia przez Wykonawce przez caty okres trwania
umowy, Zamawiajacy moze optaci¢ skfadke i obcigzy¢ kosztami Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na
potracenie ww. naleznosci z biezacych faktur. Niezaleznie od przystugujacemu Zamawiajagcemu prawa
wykonania zastepczego, opisanego w sytuacji opisanej w niniejszym ustepie, Zamawiajacemu
przystugiwac bedzie prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, zgodnie z § 22 niniejszej umowy.
Ubezpieczeniem objeci s zardwno Wykonawcy jak i jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

W razie wydtuzenia okresu realizacji robdt budowlanych Wykonawca przedtozy polise na dalszy okres
realizacji robot budowlanych co najmniej na 2 tygodnie przed uptywem obowigzywania poprzednio
przedtozonej polisy tak, by zachowac ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowej.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkéw podlegajq akceptacji Zamawiajacego.
Brak os$wiadczenia Zamawiajacego w przedmiocie akceptacji przedtozonego ubezpieczenia w terminie 7
dni od daty przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu kopii polisy oraz ogdlnych warunkdéw lub
umowy ubezpieczenia oznacza akceptacje zakresu oraz warunkow ubezpieczenia Iub ich zmian. W razie
braku akceptacji przez Zamawiajacego zakresu oraz warunkow ubezpieczenia lub ich zmian, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania os$wiadczenia Zamawiajacego o braku
akceptacji przedtozonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie. Procedure akceptacji stosuje sie jak
w zdaniu pierwszym. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego ponownie przediozonego
ubezpieczenia lub w razie braku przedstawienia w ogdle ubezpieczenia Zamawiajacy ubezpieczy teren
budowy w zakresie, o ktérym mowa w § 20 niniejszej umowy na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia
zostanie potrgcony z pierwszej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

W przypadku, gdy umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust.1,2,3 (w zakresie nie wykonania umowy)
beda zawarte na okres krotszy niz okres obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo
co najmniej na 2 tygodnie przed uptywem ich waznosci, dostarczyé Zamawiajgcemu odnowiong umowe
ubezpieczenia na pozostaty okres obowigzywania niniejszej umowy oraz dowdd optacenia sktadki.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego pracownikow,
osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia wyrzadzone dziataniem
lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.
Suma gwarancyjna polisy musi opiewac na kwote co najmniej rdwng wartosci oferty brutto.

§21
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od umownego terminu zakonczenia
robot,

2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym, odbiorze pogwarancyjnym
oraz odbiorze w okresie rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 6 ust.1 za kazdy dzien opoznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
zgodnie z postanowieniami §18 niniejszej umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni
roboczych lub nieprzekazania w terminie, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 pkt 2.1. ppkt 5
harmonogramu rzeczowo -finansowego w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien przerwy,

4) za opdznienie w wykonaniu poszczegdlnych elementéw robdt / etapow okreslonych w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo - finansowym z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od
terminu okreslonego w uzgodnionym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo - finansowym,
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5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1,
za opdznienie  w wykonaniu innych zobowigzan wykonawcy wynikajacych z umowy dla ktérych w
umowie podane sg terminy w wysokosci 0,30 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie zobowigzania,
za nienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy. Fakt nienalezytego wykonania umowy stwierdza i opisuje powotana komisja, w sktad ktérej
wchodzi przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiajacego,

za brak zgtoszenia Podwykonawcy, w wysokosci 1 000,00 zt PLN za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

za nie uczestniczenie Wykonawcy w odbiorach czesciowych, koncowym lub ostatecznym oraz
w naradach dotyczacych przedmiotu umowy — w wysokoséci 500 zt PLN za kazdy przypadek nie
uczestniczenia,
za brak dokumentéw o ktérych mowa w § 10 ust.2 niniejszej umowy — w wysokosci 500 zt PLN za
kazdy przypadek braku dokumentéw,
za wykonanie czynnosci zastrzezonych dla kierownika budowy przez inng osobe niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego w wysokosci 5 000,00 zt.,
za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robo6t niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannoscia w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien stwierdzonych nieprawidtowosci
wyszczegolnionych wyzej,
za nie realizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzér inwestorski lub
Zamawiajgcego zgtoszonych pisemnie lub wpisanych do dziennika budowy w wysokosci 2 000,00 zt,
za kazdy dzien nie realizowanego polecenia. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé polecenia
najpozniej w ciggu 2 dni roboczych,
jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg okreslong w § 15 - kare
umowng w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1,
z tytutu nieprzedtozenia przez Wykonawce w terminie o ktéorym mowa w §16 ust.2 waznej umowy
ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowej, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1,
z tytutu braku zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto, naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom,
z tytulu nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien opdznienia liczac od umownego terminu zaptaty,
w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wysokosci
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1, za kazdy taki przypadek,
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust.1, za kazdy taki przypadek,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,1% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1, za kazdy taki
przypadek,
w przypadku wykonywania jakichkolwiek czynnosci przez osoby, o ktérych mowa w § 14 ust. 10,
ktorych podstawa zatrudnienia nie jest umowa o prace, Zamawiajacy ma prawo do natozenia na
wykonawce kary umownej w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto naleznego za realizacje
zamowienia za kazdy przypadek, z zastrzezeniem postanowien § 22 ust. 1 pkt. 4.,
z tytutu nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace , Zamawiajacy ma prawo do natozenia na
wykonawce kary umownej w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki, w ktorym
Wykonawca nie wypetnit zobowigzania, za kazdy przypadek.
za nieudostepnianie dziennika budowy inspektorowi nadzoru i zamawiajagcemu w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy dzien nieudostepnienia. O fakcie nieudostepnienia Wykonawca zostanie
powiadomiony pisemnie, co stanowi podstawe do naliczenia kar,
za niewykonanie robot zabezpieczajacych, o ktdérych mowa w § 22 ust. 4 pkt.1, w przypadku
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy 5 000,00 zi,
za niedotrzymanie zobowigzania przez Wykonawce, o ktéorym mowa w §2 ust. 4 lit. j umowy - kara w
wysokosci 10% umownej minimalnej kwoty przerobu w 2018r.,
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10.
11.

12.

26) za opdznienie w wykonaniu przewidzianych w 2018r. czesci robét w wysokosci 0,3% umownej
minimalnej kwoty przerobu w 2018r. za kazdy dzien opdznienia, liczac od umownego terminu
wykonania roboét, okreslonego w § 4 ust. 1 pkt. 2 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentéow, o ktérych mowa w § 4 ust.3 pkt 1
niniejszej umowy, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzief opo6znienia,

2)  z tytutu odstagpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego, w wysokosci 10% wartosci
umownej brutto. Kary nie obowiazuja, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, o ktérych
mowa w § 22 ust. 1 pkt. 11 niniejszej umowy.

Zwitoka w zaptacie faktury — odsetki zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swojq wierzytelnos¢, z tytutu naliczonych kar na podstawie niniejszej

umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie z przystugujacego wynagrodzenia Wykonawcy,

na co Wykonawca wyraza zgode. Ponadto w przypadku braku przystugujacego Wykonawcy

wynagrodzenia wynikajacego z realizacji niniejszej umowy i nadajacego sie do potracenia naleznosci z

tytutu naliczonych kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na ich potracenie z ewentualnych innych

wymagalnych wierzytelnosci przystugujacych mu wzgledem Inwestora powstatych z innych Zrédet
umownych w tym z tytutu wykonania innej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji

zamdwienia.

Zaptata kary umownej nastapi poprzez potracenie jej na podstawie noty ksiegowej po uptywie okreslonego

w wezwaniu terminu ptatnosci. Potracenie moze nastgpi¢ rowniez z faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez wykonawce zobowigzan umownych

nieobjetych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

odszkodowawczg na zasadach ogdlnych.

Kary nalozone przez organy panstwowe za nieprzestrzeganie przepiséw bhp i innych w zakresie prac

objetych umowag obcigzajg Wykonawce.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za straty ustala sie na podstawie protokotu ustalajacego okolicznosci

powstania szkody, sporzadzonego przy udziale stron umowy, udokumentowanej wartosci mienia

utraconego. Wyptata odszkodowania na rzecz Zamawiajacego nastepowac bedzie na podstawie noty
obcigzajacej obejmujacej straty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w terminie 30 dni od daty
wystawienia noty obcigzajacej.

Wszystkie kary umowne zastosowane w niniejszej umowie sg niezalezne od siebie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego

wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci oraz

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogéinych w przypadkach, w ktérych nie przewidziano mozliwosci
naliczenia kar umownych.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy, Zamawiajacy nie traci uprawnienia do naliczania kar

umownych naleznych do dnia odstapienia.

§ 22
Odstapienie od umowy

Zamawiajqcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie okreslonym w § 4 ust. 3 pkt.2 niniejszej umowy lub tez
wykonanie prac przygotowawczych trwa dtuzej niz okreslono w § 4 ust. 3 pkt. 2 lub nie realizuje
robot zgodnie z harmonogramem albo nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym
w § 4 ust. 3 pkt.1 niniejszej umowy.

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni robocze.

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub realizuje roboty bez uzycia odpowiedniego sprzetu, maszyn lub
urzadzen.

4) Wykonawca realizuje roboty przy udziale podwykonawcéw nie zgtoszonych Zamawiajgcemu albo nie
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy w przypadku niewykonania Ilub
nienalezytego wykonania obowigzku zatrudnienia pracownikdéw o ktérych mowa w § 14 ust. 10
niniejszej umowy.

6) Czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany
w Ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie.

7) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z dokumentacjq projektowa, Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego Iub niniejszg umowgq, pomimo
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wczesniejszego jednokrotnego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania, wpisem do
dziennika lub pisemnie.

8) W wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

9) Wykonawca nie dopetnit obowigzku ubezpieczenia lub nie zapewnit ciggtosci ubezpieczenia przez caty
okres trwania umowy.

10) Jezeli Wykonawca nie odnawia lub nie przedtuza obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zaréwno w przypadku zawarcia aneksu terminowego lub tez nie.

11) Zamawiajacy, co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy. Nie
dotyczy to przypadkoéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy.

12) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

13) Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za dostawy materiatow i ustugi realizowane przez podmioty
biorace udziat w realizacji zadania po ztozeniu co najmniej jednego os$wiadczenia przez takie
podmioty.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego nastepuje w formie pisemnego os$wiadczenia o odstgpieniu od
umowy w terminie do miesigca od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1
niniejszego paragrafu i moze zawierac uzasadnienie.
W takim przypadku, Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy, co do ktérej spisano protokot odbioru robét.

2.

6.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstagpienie od umowy przez Wykonawce powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie miesiqca od

daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust 2 niniejszego paragrafu i musi

zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegobtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktoérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét w terminie do 10 dni od
odstgpienia od umowy.

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku oraz zestawienie
wartosci wykonanych robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Podpisany przez obie strony protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany

jest do:

1) Dokonania odbioru roboét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) Odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktore zostaty nabyte,

3) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj nadzér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce Iub Zamawiajacego z winy Wykonawcy

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty za czesciowo wykonane roboty, co do ktérych nie podpisano

protokotu odbioru robdt i za zabezpieczenie przerwanych robot.

Koszty poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z powodu ktérej nastgpito odstgpienie od umowy. W przypadku

uchylania sie od zaptaty wymagalnych wyzej wymienionych kosztéw Zamawiajacy poniesie te koszty i
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obcigzy nimi Wykonawce na podstawie noty ksiegowej z mozliwoscig ich potracenia z wymaganych
naleznosci Wykonawcy na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust.1 niniejszej umowy, niezaleznie od kar umownych z tytutu opdznienia.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej , ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapic¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, co zostanie
potwierdzone protokotem sporzgadzonym przez przedstawicieli obu stron.

§ 23
Zmiany w umowie
W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy moga ulec zmianom pod warunkiem, ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego, lub konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika¢ bedzie z okolicznosci, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowied umowy moga
dotyczyc:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujacych niemoznoscia dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
zamowienia,

b) wystapienia okolicznosci niezaleznych od wykonawcy a zaleznych od decyzji lezacych po
stronie wspotfinansujacego realizacje zadania.

c) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot, ktdre nie wynika z okolicznosci lezacych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez inspektorow nadzoru
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

d) koniecznos$¢ wykonania przez Zamawiajacego korekty projektu dla usuniecia wad dostarczonej
dokumentaciji,

e) koniecznos¢ wykonania robét koniecznych, zamiennych, ktérych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

f) okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne,
archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniajace Ilub
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy, uzasadnione pisemnie i poparte
wydrukami, zdjeciami, opiniami, prognozami itp. dokumentami.

g) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, a w szczegoélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

h) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sq nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

i)  gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli opodznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

j)  jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

k)  wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2) zmiany w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5
Prawa Budowlanego,
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3)

4)

5)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatdw, ktéore moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposdéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, materiatowych lub technologicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa, lub ze wzgledu na zmiany wprowadzone przez strony,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2.

Zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Zmiany wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robot objetych
przedmiotem zamowienia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
umownego - dotyczy to czeséci wynagrodzenia za roboty, ktdrych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - zgodnie z art.149ust.1 u.p.z.p.
Rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady oraz przedtuzenie terminu udzielonej
gwarancji jakosci w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez Wykonawce,

Zmiana zakresu rzeczowo - finansowego zamodwienia w przypadku wystapienia obiektywnych
okolicznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo
- finansowego robot,

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt
koniecznych lub/i zamiennych,

Zmiana zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom

zmiana osoby zadeklarowanej przez Wykonawce w Ofercie, pod warunkiem, ze osoba zastepujaca
bedzie posiadata kwalifikacje, co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie niniejszego zamoéwienia;

Powierzenia Podwykonawcy wykonania czes$ci zamowienia, ktéra nie zostata wskazana przez
Wykonawce w Ofercie, jako cze$¢ =zamowienia, ktérej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;

Zmiany podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.26
ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem,
ze wykonawca wykaze zamawiajacemu, iz proponowany inny podmiot spetnia warunki udziatlu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;

zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego,

Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 4 ust. 1,
na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych
okolicznosciach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie.
Wprowadzenie zmiany postanowiedn umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci z wytaczeniem przypadkdw okreslonych w umowie.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a)
b)
<)
d)

Danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
Danych teleadresowych,

Danych rejestrowych,

Bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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8§ 24
Postanowienia dodatkowe
Wszelkie nieoczekiwane odkryte na terenie budowy wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy tez
0 znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajacego.
Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowac sie do
wskazowek dotyczacych obchodzenia sie z nimi.
8§ 25
Sprawy nieuregulowane
1. Na zbycie swoich zobowigzan przez Wykonawce na rzecz innych kontrahentéw musi by¢ wyrazona
pisemna zgoda Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych.
3. Wszelkie zmiany umowy, wymagdaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4., Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg mniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
8§ 26
Postanowienia koncowe
1. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajqcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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5.

uwaga: Wykonawca udziela gwarancji o tresci zgodnej z zatacznikiem nr 1 do umowy w dniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy)
Zatacznik nr 1 do wzoru umowy - Karta Gwarancyjna

Piecze¢ Wykonawcy

Przedmiot postepowania (ZamOWIENIE) ........ccciiiriririeeieeriete ettt ettt b et ne bbb nenn s
NF UMOWY i ZANIA i

NAZWA WYKONAWCY L.ttt e et e e e e e s b st e et s e e s e e e s e s bt et e s b et s anss

ADRES
1. Gwarant (Wykonawca) udziela Gminie Kozienice (Zamawiajacemu) rekojmi i gwarancji na okres .........
miesiecy dla robdt budowlanych obejmujgcych roboty branzy drogowej, elektrycznej w ramach zadania
pn. , Przebudowa drogi gminnej nr 170512W w miejscowosci Ruda”

2.Czestotliwos¢ przegladdéw gwarancyjnych:

a) wykonanych robdt i wbudowanych materiatdbw - w terminie nie pozniej niz 1 m-c przed dniem
przewidzianym na wygasniecie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci przedmiotu umowy, po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu terminu przegladu gwarancyjnego. W przypadku
stwierdzenia wad i usterek Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia. Usuniecie wad i usterek
potwierdzone zostanie protokolarnie.

b) kazdorazowo, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego koniecznosci dokonania ogledzin
obiektu. W takim przypadku Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce i wyznaczy termin
przegladu.

3. Po kazdym wykonanym przegladzie Zamawiajacy sporzadzi protokdt i przekaze go Wykonawcy, a w

przypadku ustanowienia gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi w formie nie pienieznej zazada od

Wykonawcy zmiany dokumentu gwarancji, jezeli na skutek dokonanego przegladu gwarancyjnego termin

uptywu rekojmi ulegnie zmianie.

4.Zakres swiadczen gwarancyjnych obejmuje:

a) naprawe gwarancyjna ,

b) zwrot kosztow takiej naprawy zrealizowanej przez zamawiajacego w przypadku, gdy
dwukrotnie bezskutecznie wzywat Wykonawce do jej wykonania,

c) wymiany wadliwego materiatu na wolny od wad po bezskutecznych dwdch naprawach gwarancyjnych,

5.0rganizacja obstugi gwarancyjnej:

a) Wykonawca $wiadczen gwaranCyjnyCh: ..ottt

(nalezy wpisa¢ dane Wykonawcy - nazwe, adres, telefon, fax)

o$wiadcza, ze w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w § 18 wust.2 umowy nr

......................................... z dnia ....coeviviiiiiiiiineeneen.. Wystawi dokument gwarancyjny na wydtuzony

okres rekojmi i gwarancji jakosci.

b) Wykonawca deklaruje, ze ustugi gwarancyjne podjete bedg w okresie:

- 48 godzin od momentu otrzymania pisemnego zawiadomienia od upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego,
- wymagany czas naprawy gwarancyjnej maksymalnie do 14 dni od momentu zgtoszenia

/w przypadku dostawy materiatow termin ten zostanie przyjety komisyjnie/.

6.Wykonawca os$wiadcza, ze wszelkie czynnosci okreslone w niniejszym dokumencie gwarancji w okreslonych

terminach zobowigzuje sie wykonac¢ bezptatnie.

podpis Wykonawcy/Wykonawcéw
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