CZESC 11 SIWzZ
Wzdr umowy w sprawie zamdwienia publicznego

UMOWA Nr .........

zawarta W dniu ...c.ccceveeevcnennnne roku pomiedzy:

Gming Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900, Kozienice, NIP 812-18-28-216, REGON 670223333, w dalszej tresci
Umowy zwanym ,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

2 5iedzibg W .., PrZY Ul ot

prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarcza na podstawie Wpisu do ......ccceeeeveeeeeeveerinnenne

pod numerem ........cccceeuenns prowadzonej przez

............... NIP ................. w dalszej tresci Umowy zwanym ,Wykonawcg”,

§1
Podstawa zawarcia umowy i zatgczniki

1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania — zamodwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ).

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

b)

Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z dokumentacja techniczng obejmujaca:

Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku PSP nr 3 w Kozienicach o sale gimnastyczng
z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu — architektura i konstrukcja,

Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku PSP nr 3 w Kozienicach o sale gimnastyczng z
zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu,

Projekt budowlany usuniecia kolizji istniejgcych kabli energetycznych sredniego i niskiego napiecia
ktore wystepujg w zwigzku z planowang inwestycjg budowy Sali gimnastycznej przy szkole PSP nr 3 w
Kozienicach,

Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku PSP nr 3 w Kozienicach o sale gimnastyczna z
zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu — instalacje elektryczne,

Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku PSP nr 3 w Kozienicach o sale gimnastyczng z
zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu — instalacje sanitarne,

Projekt budowlany przebudowy sieci cieptowniczej dla inwestycji przebudowy i rozbudowy budynku
PSP nr 3 w Kozienicach o sale gimnastyczna z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu,

Projekt budowlany zjazdu indywidualnego,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

§2

Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.”Budowa sali gimnastycznej
przy PSP Nr 3 w m. Kozienice” w ramach zadania budzetowego pn.: PT, budowa sali gimnastycznej przy
PSP Nr 3 w m. Kozienice”.

Wykonawca zobowigzuje sie do oddania w/w zamdwienia wykonanego zgodnie z projektami i zasadami
wiedzy technicznej.

Szczego6towy zakres i sposéb wykonania przedmiotu zamdwienia okreslaja:

a)

Umowa,



b) Oferta Wykonawcy,

c) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamodwienia zawierajgca dokumentacje projektowg wymieniong
w §1 ust.2 pkt. b).

Warunki realizacji przedmiotu umowy:

a) Roboty prowadzone bedg w czynnym terenie — Wykonawca musi uwzgledni¢ wynikajgce stad
ograniczenia i konieczno$¢ wykonania dodatkowych zabezpieczen.

b) Prace ziemne w poblizu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywac¢ recznie pod nadzorem
pracownikow wyznaczonych przez wiascicieli sieci. Zabezpieczenie przez Wykonawce infrastruktury
technicznej nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami dysponentéw sieci. W przypadku uszkodzen sieci
lub urzadzen koszty naprawy lub ich wymiany ponosi Wykonawca.

c) Wszystkie istniejgce urzadzenia infrastruktury technicznej nalezy wyregulowaé wysokosciowo do
projektowanych rzednych zgodnie z zaleceniami wtascicieli sieci.

d) Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i utylizacji wszelkich materiatéw pochodzacych z rozbiérki na
biezgco i uporzadkowania terenu po robotach budowlanych w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy /uwzgledniajac zastrzezenie zawarte w dokumentacji technicznej/, zgodnie z
zasadami ochrony Srodowiska, w tym ustawy ,,0 odpadach”.

e) Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem
robot dyrekcje PSP Nr 3 i mieszkancow przylegtych posesji  poprzez pisemne ogtoszenia
o planowanych pracach i utrudnieniach, w tym zapewnié¢ swobodny dostep mieszkaricom przylegtych
poses;ji.

f)  Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia ewentualnych uszkodzern powstatych w czasie
prowadzenia rob6t w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

g) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiaréow i badan
w czasie realizacji inwestycji, potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robot i wbudowanych materiatow.

h) Wszelkie roszczenia uzytkownikéw drég i mieszkancéw jakie wptyng do Zamawiajgcego, zwigzane
z wykonywaniem robot bedg kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjasnienia lub zatatwienia.

§3

Wymagania materiatowe
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co, do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz
wymaganiom okreslonym w SST.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli,
jakosci materiatéw i robot okreslonymi w SST na witasny koszt.
Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw aktualny certyfikat lub aprobate techniczna.
Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.2281 z pdin. zm.). Zamawiajacy zastrzega
wskazanie miejsca wywozu materiatéw z rozbiérki na jego rzecz. W takim przypadku materiat z rozbidrki
pozostaje wiasnoscig Inwestora.
Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki i materiaty do realizacji zamdwienia,
a takze na zadanie Zamawiajgcego, zapewni mozliwos¢ zbadania jakosci uzytych materiatow lub
wykonywanych robot w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.
Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urzadzen i materiatéw przedstawi inspektorowi nadzoru
zrédio ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku
watpliwosci co do jakosci zastosowanych urzadzen lub materiatéw Zamawiajagcy ma prawo przekazaé
urzadzenie i/lub materiat do badan laboratoryjnych. Negatywny wynik badan spowoduje wstrzymanie
odbioru przez zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdg sie materiaty lub urzadzenia
nieodpowiadajgce normom i niezaakceptowane przez Zamawiajgcego, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materiatéw réwnowaznych dla nazwanych materiatéw wymienionych
w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogow w zakresie jakosci i bezpieczenstwa. Materiaty
muszg gwarantowac realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i zapewniaé uzyskanie
parametrow technicznych i jakosciowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od zatozonych
w dokumentacji projektowej i SIWZ.



9. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego i Projektanta na zastosowanie
danego materiatu w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych, rownowaznych lub braku
w dokumentacji projektowej szczegétowego opisu materiatu.

10. Strony uzgodnig wzér wniosku o zastosowanie materiatu lub rozwigzania lub urzgdzenia lub wyposazenia
réwnowaznego z dokumentacjg techniczng. Wykonawca do wniosku zatgczy inspektorowi nadzoru zrédto
ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie potwierdzajace
réwnowaznosc.

11. W przypadku zatwierdzenia rozwigzan réwnowaznych ktére wymagaty bedg opracowania projektéw
zamiennych oraz uzyskania pozwolenia zamiennego koszty te obcigzajg Wykonawce w ramach
wynagrodzenia ryczattowego.

84
Termin realizacji
1. Termin realizacji zadania: do dnia 30.04.2021 roku.

/w terminie do dnia 30.04.2021 r. Wykonawca ma obowigzek uzyskaé ostateczng decyzje o pozwoleniu na

uzytkowanie obiektu/.

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemoznosciag
dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie wiecej jednak, niz

o czas trwania tych okolicznosci.

3. Szczegétowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy oraz 1 egz. Dokumentacji projektowe;j.

2) Termin rozpoczecia robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy ustala sie do 14 dni od daty
przekazania terenu budowy, przy czym prace przygotowawcze w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane nie mogg trwac dtuzej niz 7 dni od rozpoczecia robot.

3) Wykonawca zgtosi na piSmie zakonczenie rob6t Zamawiajgcemu, po potwierdzeniu przez Nadzér
inwestorski wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakorczeniu robét.

4)  Nadzdr inwestorski potwierdzi wpis Wykonawcy w dzienniku budowy o zakornczeniu robot w
terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu przez Wykonawce.

5) Odbiér koncowy robdt bedzie dokonany po ich wykonaniu i zgtoszeniu gotowosci do odbioru
Zamawiajgcemu, niezwtocznie po przedtozeniu wymaganych dokumentow.

4. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy uznaje sie date
odbioru koricowego stwierdzong w koncowym protokole odbioru.

§5

Harmonogram
Przedmiot umowy okreslony w § 2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z przedtozonym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym
W ujeciu miesiecznym (wpisujgc wartosci poszczegolnych elementéw robdt z okresleniem termindw ich
realizacji z podziatem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane). Brak zatwierdzenia w terminie 14 dni
uznaje sie za akceptacje.
Zmiana harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany niniejszej umowy z zastrzezeniem
§ 8 ust. 3§23 umowy.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie do 14 dni ma obowigzek przedtozyc
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy robdt potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, ktory
po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanowi podstawe dalszej realizacji zamdwienia.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Niniejsza umowa przewiduje rozliczenie ryczattowe. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na wartos¢ brutto ................. zt, (stownie
ztotych: w tym ...% podatku VAT ... zt (stownie ztotych:

2.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie ponoszone koszty oraz obowigzujgce w Polsce
podatki i optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.
3. Wartosc¢ okreslona w ust. 1 nie bedzie podlegata waloryzacji za wyjatkiem:



a) zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT - kwota
brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana,
b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.
W przypadku opublikowania przepiséw skutkujgcych wystgpieniem zmian Wykonawca moze wystgpic¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem o zmiane wysokosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w zakresie
wynagrodzenia dotyczgcego czesci przedmiotu umowy pozostatej do wykonania. Wniosek Wykonawcy
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym powinien zawiera¢ uzasadnienie wraz z analiza wptywu
przedmiotowych zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy oraz wyliczenie kwoty wzrostu kosztéw
wykonania zamdwienia. Po zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku oraz zabezpieczeniu Srodkéw
finansowych przez Zamawiajgcego, strony zawrg aneks do umowy w zakresie zmian wynagrodzenia.
Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamdwienia.
Zakazuje sie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na rzecz podmiotdw nie
uczestniczgcych w realizacji przedmiotowego zadania
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy dopuszcza sie przelew wierzytelnosci za zgodg Zamawiajgcego na
rzecz podmiotdow realizujgcych dane zadanie inwestycyjne.
Zamawiajacy wymaga zrealizowania zadania w poszczegdlnych latach do wysokosci srodkdw finansowych
na ten cel zabezpieczonych w budzecie Gminy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8§87
Rozliczenie robot
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6, rozliczane bedzie fakturami cze$ciowymi za wykonane
i odebrane etapy robdt, do wysokosci 90% wartosci brutto umowy w oparciu o protokdty odbioru
czesSciowego elementéw robdt, po uprzednim podpisaniu protokotu przez Inspektora nadzoru, nie czesciej
niz raz w m-cu. Dopuszcza sie zmiane czestotliwosci ptatnosci faktur.
Ustala sie finansowanie inwestycji w rozbiciu na lata:
- rok 2019 — do wysokosci srodkéw zabezpieczonych w budzecie Gminy Kozienice,

- rok 2020 - do wysokosci $rodkéw zabezpieczonych w budzecie Gminy Kozienice,
- rok 2021 — pozostata ptatnosc zgodnie z postanowieniami umowy.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zwiekszenia lub zmniejszenia kwot na realizacje zadania
w poszczegdlnych latach. Szczegétowy podziat srodkow strony uzgodnig w harmonogramie robét.

Ptatnos¢ bedzie dokonywana w terminie 30 dni od daty doreczania Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z zaakceptowanym protokotem odbioru danego etapu.

Rozliczenie konncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koricowego.

Zaptata koricowa za wykonane i odebrane roboty nastgpi w ciggu 30 dni od daty ztozenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentéw.

Zaptata faktur nastapi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg, ze w przypadku opdzinienia w zaptacie wzajemnych wierzytelnosci pienieznych
przystuguja im odsetki za opdznienia w zaptacie wedtug ogdlnie obowigzujacych zasad.

Do kazdej z faktur Wykonawca zobowigzany jest dofaczyé pisemne oswiadczenie podwykonawcéw
0 uiszczeniu przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelnosci przystugujgcych podwykonawcom,
a powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Powyzsze nie dotyczy obowigzku okreslonego w §
15 ust. 5.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest spetnienie warunku o ktérych mowa w § 15 ust. 5 i 6 niniejszej umowy.



§8

Roboty konieczne, zamienne i zaniechane

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleci¢

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej, lub potrzeb zamawiajacego
a niewyszczegolnionych w dokumentacji techniczne;j,

2)  wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Rozliczenie robdét koniecznych i zamiennych nastgpi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w § 6 ust. 1.

W przypadku koniecznosci przekroczenia wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 wymagana

jest zgoda Zamawiajgcego.

Brak pozycji kosztorysowych w przedmiarach robdt, nie ujecie pozycji kosztorysowych w kosztorysie

szczegotowym Wykonawcy lub zanizenie ilosci obmiarowych w stosunku do ilosci wynikajgcych

z dokumentacji technicznej czy SST nie stanowi przestanki wprowadzenia robdét koniecznych czy tez

dodatkowych i nie stanowi podstawy zgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego. W takim

przypadku, zakres robdt wynikajagcy z dokumentacji technicznej Wykonawca wykona w ramach

przystugujgcego mu wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek

mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu

zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie

z postanowieniami § 9 niniejszej umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo rezygnacji z wykonania czesci zakresu robdét objetych zamdwieniem.

§9
Rozliczenie robot koniecznych, zamiennych i zaniechanych.

Jezeli na roboty wynikajgce z polecern wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej umowy,

w kalkulacji szczegétowej ceny oferty przedtozonej przez Wykonawce, o ktdrym mowa w § 10 ust. 2 pkt. 6,

brak jest kalkulacji ceny jednostkowej robdt Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji

Zamawiajacemu kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej tych roboét sporzadzong w oparciu o ceny

zawarte w aktualnych zeszytach ,SEKOCENBUD” (lub innych réwnowaznych, np. kalkulacji wtasnej).

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny oparta na

wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic

Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢é wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian, przed rozpoczeciem robot

wynikajgcych z tych zmian.

Rozliczenie za nie wykonang cze$¢ zamdwienia zostanie wyliczone na podstawie protokotu robot

zaniechanych, zatwierdzonego przez obie strony umowy, w oparciu o nakfady i koszty ujete w szczegdtowej

kalkulacji ceny oferty.
§10
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie
okreslonym w § 4 ust.3 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru autorskiego z wytaczeniem dokumentacji opracowanej przez Wykonawce we
wtasnym zakresie,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) przystepowanie do odbiorow robdt budowlanych (zanikajgcych, czesciowych, koncowego,
gwarancyjnych oraz ostatecznego), po pisemnym zgtoszeniu do odbioru tych robdét wpisem do
dziennika budowy lub pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego i przedtozeniu wymaganych
dokumentéw przez Wykonawce,



5)

6)

terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, po
spetnieniu przez Wykonawce okreslonych w umowie warunkéw umozliwiajgcych dokonanie zaptaty
przez Zamawiajacego.

wyrywkowa kontrola, wtasnym staraniem, m.in. wbudowanych materiatéw, ktére bedg wbudowane,
poza zespotem badan wynikajgcych dla wykonawcy ze Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych,
poprzez zlecenie przeprowadzenia badan laboratoryjnych. W przypadku uzyskania negatywnego
wyniku badan kosztami ich przeprowadzenia obcigzony zostanie Wykonawca zadania. W przypadku
stwierdzenia wbudowania materiatdw o nieodpowiednich parametrach lub uszkodzonych,
Zamawiajacy ma prawo do ich nieprzyjecia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
nieodptatnej i niezwtocznej ich wymiany na wiasciwe.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

2.1.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

2.2.

1)
2)

23.
1)
2)

3)

4)

5)

Wykonawca w ciggu 14 dni po podpisaniu umowy zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu n/wym
dokumenty:

uprawnienia budowlane kierownika budowy, kierownika robdt - sanitarnych, elektrycznych,
drogowych, niskopragdowych oraz koordynatora ds. BHP oraz ich  aktualne zaswiadczenia
o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,

wykaz podwykonawcéw wraz z dokumentami, o ktorych mowa w § 15 niniejszej umowy - jeZeli
dotyczy,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

dowdd ubezpieczenia przedmiotowego zadania od wszelkich ryzyk zwigzanych z wykonaniem
niniejszego przedmiotu zamdwienia,

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo
— finansowy sporzadzony zgodnie z zasadami wiedzy technicznej dotyczacej technologii realizacji
zakresu objetego niniejszg umowg,

kalkulacje szczegétowa ceny oferty w rozbiciu na poszczegdlne branze na podstawie ktorego
Wykonawca dokonat wyliczenia wynagrodzenia ryczattowego na podstawie opisu przedmiotu
zamowienia, dokumentacji oraz SST. Przekazany przedmiar przez Zamawiajgcego nie jest wigzacy dla
Wykonawcy.

miesieczne raporty z postepu prac na placu budowy wg standardu zamawiajacego (Zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy).

wykonywanie wykazdéw i sprawozdan wynikajgcych z potrzeb instytucji dofinansowujgcej zadanie,
wykonania szczegotowego podziatu sSrodkow trwatych wedtug obowigzujgcych przepiséw prawa w tym
zakresie, po zakonczeniu zadania. Wykaz nalezy zatagczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia w terminie 14 dni liczac od dnia podpisania umowy oraz na
kazde zadanie zamawiajacego do ztozenia oswiadczenia potwierdzajgcego zatrudnienie na umowe o
prace osdb bezposrednio wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji rob6t objetych przedmiotem
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu prac w sposéb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z pdzn. zm. ),

oraz na zyczenie i w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedtozyé
Zamawiajgcemu:

dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy,

inne dokumenty dotyczace zatrudnionych podwykonawcow.

Zakres obowigzkéw Wykonawcy:
wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
przestrzeganie ogoélnych wymagan dotyczacych robdét w zakresie okreslonym w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej (SST),
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowe z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w SST, wraz ze wszystkimi robotami niezbednymi i towarzyszacymi dla zrealizowania
robat,
kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SST, monitorowanie budowy podczas
przerw technologicznych i atmosferycznych,
realizacja w ciggu dwdch dni polecen wpisanych do dziennika budowy lub wydanych na pismie,



6) kompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koricowego robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami SST,

7) utrzymanie na biezgco tadu i porzadku na terenie objetym robotami, a po zakonczeniu robodt
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania a takze ulic sgsiadujacych
z inwestycjg, utrzymanie we wilasciwym stanie technicznym oston, ogrodzen, znakdéw
ostrzegawczych i innych koniecznych zabezpieczen terenu budowy oraz wtasciwe oznakowanie drég
w rejonie budowy podczas prowadzenia robét budowlanych, Wykonawca zapewni ochrone terendw
przylegtych do placu budowy i ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody wynikte
z tytutu prowadzonych prac wobec osdb trzecich, zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia
przed skutkami prowadzenia prac obiektéw sagsiadujgcych, w szczegdlnosci do ich zabezpieczenia w
sposéb skuteczny przed wptywem warunkéw atmosferycznych, kurzem oraz ewentualnymi
uszkodzeniami, usuwanie skutkdw niewtasciwego zabezpieczenia obiektu w trakcie prowadzenia
robot,

8) wykonywanie na witasny koszt prac utrzymaniowych na czynnych ogdlnodostepnych drogach
i chodnikach przechodzacych przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przejezdnosc i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajgcego po
terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu,

9) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu
oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i zakresie okreslonym w SST,

10) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac na jakosc robdt lub termin zakoriczenia robét,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) obowigzek raportowania postepu robdt zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,

12) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie wymogami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120, poz. 1126) i przedtozenie go Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru),

13) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien,

14) zapewnienie obstugi geodezyjnej (w tym takze wznowienie i odtworzenie punktéw osnowy
geodezyjnej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robdt. Dokumentacja
geodezyjno-kartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi
zawiera¢ dane umozliwiajgce naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i
budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu, a takze dostarczy¢
danych o wykonanych elementach niniejszego zamdwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego:
wraz z danymi dot. ich uzbrojenia, pow. terendw zielonych i danymi dot. lokalizacji i parametrow
inzynierskich zlokalizowanych pod drogami gminnymi i innych elementow infrastruktury technicznej
umieszczonych w obrebie realizowanego zadania;

15) zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad,

16) z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnosc za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgce pracownikdw stron i oséb trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych robat,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt podczas realizacji
przedmiotu umowy,

c¢) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich spowodowane dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy.

17) Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia w imieniu Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia
robot budowlanych witasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy, na ktorej
przewiduje wykonywanie robdt budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo na ktérej planowany zakres robdt przekracza 500 osobodni.

18) Wykonawca zobowigzuje sie przenie$s¢ na Zamawiajgcego wiasnosci egzemplarzy opracowania
dokumentacji dotyczacej robdt zamiennych lub réwnowaznych, o ile zajdzie potrzeba wykonania
takich projektow oraz przenies¢ majgtkowe prawa autorskie do wykonanego dzieta, w tym praw do



6.

wykonywania zaleznych praw autorskich, wytgcznego wykorzystania opracowan zgodnie
z przeznaczeniem oraz prawa do utrwalania i zwielokrotniania utworu, obrotu utworem i jego
rozpowszechniania,

19) Wykonawca ma obowigzek zakres robdt objety niniejszym zamowieniem wykonaé wtasciwym

sprzetem lub urzadzeniami. W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do zalecen wynikajacych
z dokumentacji projektowej, w tym szczegdtowych specyfikacji technicznych lub polecen
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kary umowne wg § 21 ust. 1
pkt. 13 umowy, a w przypadku dalszej zwtoki w wykonaniu zalecen odstgpi¢ od umowy na zasadach
okreslonych w § 22 umowy.

20)W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac na przedmioty co do ktérych istnieje

przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca winien postepowac zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami.

21)Wykonawca a takze podwykonawcy i dalsi podwykonawcy maja obowiazek sporzadzi¢ niezbedne

dokumenty dla Zamawiajacego w tym (szczegétowe harmonogramy rzeczowo-finansowe,
harmonogramy ptatnosci, kosztorysy szczegotowe, raporty, dokumentacje finansowg, protokoty
odbioru, rozliczenia biezacego i catkowitego rzeczowego i finansowego zadania, rozliczenia na kazdym
etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalnosci kosztow oraz przedstawiania ptatnosci
z wykazaniem kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych, przygotowanie i przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentdéw celem raportowania i sporzadzania wymaganej sprawozdawczosci do
innych instytucji przez Zamawiajacego, wykonywanie innych czynnosci nie wymienionych w SIWZ
ktore beda konieczne do prawidlowej realizacji finansowania ze $rodkdw zewnetrznych
zabezpieczajacych interesy Zamawiajacego, zobowigzani sa udostepni¢ wszystkie posiadane
dokumenty i udziela¢ niezbednych wyjasnien a takze wydaé na pierwsze pisemne zadanie
sporzadzone na koszt Wykonawcy kopie tych dokumentéw lub udostepni¢ dokumenty do kontroli poza
siedzibg Wykonawcy lub poza terenem budowy. W przypadku wydania zalecen pokontrolnych
Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowigzani s do ich wykonania ) zgodnie z
wymaganiami tych instytucji.

22)Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

realizacji zadania o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w tym dotyczace ochrony srodowiska, BHP.

23) Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia ewentualnych uszkodzen powstatych w czasie

prowadzenia rob6t w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Opdinienie z tytutu nie opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robét lub nie uzyskanie wymaganych prawem uzgodnieni oraz nie przedfozenia tych
dokumentéw Zamawiajagcemu (Inspektorowi nadzoru) beda traktowane, jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie mogga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywac nastepujgce dokumenty budowy
w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robdt,

c) dokumentacje powykonawczg,
d) dokumentacje geodezyjna.

Wykonawca oswiadcza, ze:

nie bedzie wnosit wobec Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania naleznosci za
wykonanie robdt ani nie bedzie mogt ograniczy¢ lub wytgczy¢ swej odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie Umowy powotujac sie na wadliwos¢ takiej dokumentacji,

zapoznat sie z zakresem robét i warunkami istniejgcymi na terenie inwestycji, co umozliwito mu ocene
zakresu robdt, warunkéw i czasu koniecznego do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz
pozwolity na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych w umowie oraz
zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnosé
waznosci dokumentdw:

1)
2)
3)
4)
5)

Umowa,

Oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami,

Dokumentacja projektowa, z wytgczeniem przedmiaru robdét,

SST,

Inne dokumenty stanowigce cze$¢ umowy w tym szczegotowa kalkulacja.



§11
Teren budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktdérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych wskaze Zamawiajgcy w okresie
realizacji przedmiotu umowy,

b) udostepnienia Inwestorowi dziennika budowy do wglagdu oraz w celu dokonania w nim stosownych
wpiséw.

§12
Nadzér inwestorski
Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
1) PANG i

- dziatajagcego w zespole wraz z panem - petnigcym ze strony Zamawiajgcego funkcje
Koordynatora Projektu.

Osoby wskazane w ust. 1 dziata¢ bedg w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek udostepnienia dziennika budowy inwestorowi celem dokonywania w
nim stosownych wpiséw dotyczgcych realizacji umowy, w szczegdlnosci w zakresie zgodnosci i terminow
realizacji z postanowieniami umownymi oraz wydawania polecen zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

§13

Potencjat Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne /sprzet/ oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z przepisami prawa i ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby, ktérego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ........cccceeecuenneee (w jakim kwalifikacje lub doswiadczenie podmiotu trzeciego
byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby, co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. .................. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia
zasobdéw w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej zgodnie z art. 22a ustawy pzp, odpowiada
solidarnie z wykonawcg za szkode zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,
chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§14
Personel Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz przeszkolonych w zakresie
przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz obecnos¢ kierownika budowy i kierownikdéw robot branzowych
w trakcie prowadzonych robdt. Zamawiajgcy wymaga jednolitego ubioru pracownikéw Wykonawcy.
Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy



kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
3.  Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust 2 nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy bedzie traktowana, jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoriczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
6. Wykonawca ustanawia:
kierownika budowy w osobie P. .......ccccoevirreninecncnnne , oraz kierownika robdt branzy sanitarne;j .............. i
kierownika robdt branzy elektrycznej .....cccoccvvoveeiniienennnnen. oraz kierownika robét branzy drogowej

P

7. Osoby wskazane w ust. 6, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okresSlonego w ustawie Prawo
Budowlane.

8. Zamawiajacy ma prawo wnioskowa¢ o zmiane osoby wskazanej w ust. 6, w przypadku nienalezytego
wykonywania przez te osobe swoich obowigzkdéw.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne przeszkolenie w
zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac.

10. W celu realizacji zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
w petnym wymiarze czasu pracy osoby wykonujgce czynnosci na terenie budowy w zakresie robot
budowlanych — drogowych, sanitarnych, elektrycznych, wykonujgcych czynnosci w sposdb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z pdin. zm.) w
trakcie realizacji zamowienia .

11. Wymag, okreslony w ust. 10 niniejszej umowy nie dotyczy oséb odnosnie ktérych Wykonawca wykaze, ze
ww. czynnosci nie bedg w zadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez wykonawce lub podwykonawce oraz nie ma on zastosowania do kierownika budowy i
kierownika robét.

12. W trakcie realizacji zamdwienia, zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb
wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

—  zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

—  Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

—  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

13. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym  terminie
w kazdym jednak przypadku nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od przestania wezwania przez
Zamawiajacego Wykonaweca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia w trakcie realizacji zamdéwienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wskazanych
w ust.10 niniejszej umowy:

- Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, wskazanie, ze
objete wskazaniem czynnosci wykonujg osoby wskazane w ust. 10 niniejszej umowy.

- Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umow o prace o0séb o ktorych mowa w ust. 10 niniejszej umowy, wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosSci ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia
umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj,
w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdow).

- Zaswiadczenie wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy oséb o ktérych mowa w ust. 10 niniejszej umowy.

- Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
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14.

15.

16.

W sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
Zamawiajacy wymaga obecnosci kierownika budowy na budowie codziennie w trakcie prowadzenia robét
oraz kierownikéw robdt co najmniej trzy razy w tygodniu w czasie prowadzonych robdt branzowych.
Obecnos¢ musi by¢ odnotowana wpisem do dziennika budowy.
Inwestor wymaga sporzgdzania raportdw przez Wykonawce w zakresie BHP raz w miesigcu i przekazania
ich niezwtocznie Inwestrowi.

§15
Podwykonawcy

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujgce roboty:

...... wskazac zakres robot, ktore zlecona zostang POAWYKONAWCY .........ooueeeeiiiveeeeeieeceiieeeeee e seeeesenn

Wykonawca sitami wiasnymi wykona roboty ........................ .

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktérymi wspodtpracuje w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw stanowi nienalezyte wykonywanie
umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub z wszelkich wierzytelnosci