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Wz6r umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

UMOWA Nr .........

zawarta w dniu .ccevevveee e roku pomiedzy:

Gming Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900, Kozienice, NIP 812-18-28-216, REGON 670223333, w dalszej tresci

Umowy zwanym ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

a

z siedzibg w

prowadzgcym dziatalnos$¢ gospodarczg na podstawie Wpisu do ......ccceeveeeeeeseeniennne
pod numerem .........cccoeeeee.. ProwadzoNe) PrzZ€z .....cccoeeerererueeereresnerereereerereeeeenenes
REGON ............... NIP o w dalszej tresci Umowy zwanym , Wykonawcg”,

§1
Podstawa zawarcia umowy i zatgczniki

Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania — zamodwienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. ).

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wraz z opisem przedmiotu zamdwienia, dokumentacjg

projektowg i Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi.

§2
Przedmiot umowy
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.”Budowa Otwartych Stref
Aktywnosci w ramach zadania pn. Rozwdj matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy
Kozienice w miejscowosci Aleksandrowka” w ramach zadania budzetowego pn.: ,Zagospodarowanie
terenu rekreacyjnego w miejscowosci Aleksandréwka gm. Kozienice”
Wykonawca zobowigzuje sie do oddania w/w zamdwienia wykonanego zgodnie z projektami i zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i wskazaniami
Zamawiajgcego.
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot budowlanych, wykonanie nawierzchni bezpiecznych i
montaz urzgdzen w celu utworzenia Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Aleksandrowka. Na
Otwartg Strefe Aktywnosci (OSA) sktadac sie beda:
1) Sitownia plenerowa — 6 urzgdzen, w tym:
— Orbitek,
— Biegacz,
- Twister i wahadto mocowane na jednym pylonie,
- Kota Tai Chi mate i duze na jednym pylonie,
2) tawki z oparciem, drewniane na stelazu metalowym — 4 szt.
3) Plenerowy stét do gier planszowych z siedziskami — 2 kpl.,
4) Zestaw zabawowy — 1 kpl.
5) Zestaw sprawnosciowy — 2 kpl.
6) Kosz na $miecie —1 kpl.
7) Tablica z regulaminem terenu rekreacyjnego — 1 kpl.,
8) Stojak na rowery czterostanowiskowy —1 kpl.
9) Ogrodzenie systemowe z furtkg — 1 kpl.



10) Tablica informacyjna
Rozmieszczenie urzadzen zgodnie z planem zagospodarowania.

4. Zakres prac obejmuje:
1) Wykonanie robodt przygotowawczych i pomiarowych,

2) Roboty ziemne,

3) Wpykonanie ogrodzenia z furtka,

4) Wykonanie nawierzchni bezpiecznych:

a) nawierzchnie typu ,Hansegrand”. Nawierzchnia zbudowana z warstwy Scieralnej ze zwiru
mineralnego, warstwy klinujgcej z ttucznia i gruntu rodzimego ograniczona obrzezami
betonowymi wykonanymi jako ,zatopione”,

b) nawierzchnia z warstwy piasku, zbudowana z warstwy piasku i gruntu rodzimego,
ograniczona obrzezami betonowymi wykonanymi jako ,zatopione”

c) nawierzchnia trawiasta (istniejgca) do odtworzenia po wykonaniu robét budowlanych zgodnie
z projektem, z uzyciem odpowiedniej ziemi urodzajnej bez zanieczyszczen , kamieni i korzeni
i mieszanek traw odpowiednich gatunkéw (z przeznaczeniem na place zabaw lub boiska
sportowe), ktore gwarantujg wysokg odpornos¢ na intensywne uzytkowanie, w okresie
kietkowania i wschodzenia trawy dbac¢ o wtasciwg wilgotnosc gleby,

5) Dostawa i montaz urzadzen sitowni zewnetrznych,
6) Dostawa i montaz tablicy z regulaminem sitowni i tablicy informacyjnej zgodnej z zatgcznikiem,
7) Dostawa i montaz zestawdw sprawnosciowych i zabawowego
8) Dostawa i montaz koszy na $mieci, tawek, stojakéw na rowery, stotéw do gier w plenerze
9) Roboty porzgdkowe.
5. Wykonawca zobowigzany jest wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robdt dostarczyc:

1) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

2) Atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéw i urzadzen,

3) Dokument gwarancyjny,

4) Pozostatg dokumentacje dotyczaca realizacji przedmiotu umowy.

6. Szczego6towy zakres i sposéb wykonania przedmiotu zamdwienia okreslaja:
1) Umowa,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia zawierajgca miedzy innymi dokumentacje
projektowa.
7. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia robdt
budowlanych,.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i utylizacji wszelkich materiatéw pochodzacych z
rozbiorki zgodnie z przepisami prawa, na biezgco i uporzgdkowania terenu po robotach
budowlanych w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1.

3) Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia ewentualnych uszkodzen powstatych w czasie
prowadzenia robdt (w tym sieci i instalacji przebiegajacych w obrebie terenu budowy) w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

4) Wykonawca przed rozpoczeciem robét przedstawi inspektorowi nadzoru do zaakceptowania karty

techniczne, certyfikaty , atesty materiatdow i urzadzen przeznaczonych do wbudowania.
Wykonawca przystagpi do wykonania robdét po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru
zaproponowanych materiatow i urzadzen.

§3
Wymagania materiatowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéow i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co, do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz
wymaganiom okreslonym w SST.

3.  Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli,
jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w SST na wtasny koszt.

4. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw i urzadzen aktualny certyfikat lub aprobate techniczna.



10.

11.

1.
2.
3.

Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z pdzn. zm.). Zamawiajgcy zastrzega

wskazanie miejsca wywozu materiatow z rozbiérki na jego rzecz. W takim przypadku materiat z rozbidrki

pozostaje wtasnoscig Inwestora.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urzadzen i materiatéw przedstawi inspektorowi nadzoru

zrédto ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa

badan laboratoryjnych oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku
watpliwosci co do jakosci zastosowanych urzadzen lub materiatéw Zamawiajagcy ma prawo przekazaé

urzadzenie i/lub materiat do badan laboratoryjnych lub domagaé¢ sie wymiany na wymagane w

dokumentacji projektowej. Negatywny wynik badan spowoduje wstrzymanie odbioru przez

zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdg sie materiaty lub urzgdzenia nieodpowiadajgce

normom i niezaakceptowane przez Zamawiajgcego, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z

jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materiatdw i urzadzen réwnowaznych dla nazwanych materiatéw

wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogdéw w zakresie jakosci, funkcjonalno-

uzytkowych i bezpieczenstwa. Materiaty i urzadzenia muszg gwarantowac realizacje zadania zgodnie z

dokumentacjg projektowq i zapewnia¢ uzyskanie parametrow technicznych i jakosciowych nie gorszych

(tj. takich samych lub lepszych) od zatozonych w dokumentac;ji projektowej i SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego i Projektanta na zastosowanie

danego materiatu czy urzadzenia w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych, réwnowaznych lub

braku w dokumentacji projektowej szczegdétowego opisu materiatu.

Strony uzgodnig wzér wniosku o zastosowanie materiatu lub rozwigzania lub urzadzenia lub wyposazenia

rownowaznego z dokumentacjg techniczng. Wykonawca do wniosku zatgczy inspektorowi nadzoru zrédto

ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie potwierdzajgce
réwnowaznosc.

W przypadku zatwierdzenia rozwigzan réwnowaznych ktére wymagaty beda opracowania projektéow

zamiennych koszty te obcigzajag Wykonawce w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca oswiadcza, ze materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy:

a) spetnia¢ beda wszystkie wymagania techniczne, jakosciowe, funkcjonalno-uzytkowe okreslone w
dokumentacji projektowej i Polskich Normach przenoszgcych normy zharmonizowane,

b) spetnia¢ bedg wymagania okreslone w SIWZ, szczegdlnosci w dokumentacji projektowe;j,

c) beda fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieuzywane,

d) beda odpowiednio dostosowane do wieku uzytkownikdw, zabezpieczone przed korozjg i wptywem
czynnikdw atmosferycznych na okres nie krétszy niz udzielona gwarancja, beda posiada¢ wymagana
jakos¢ oraz spetnia¢ warunki funkcjonalno- uzytkowe i zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, beda
oznakowane zgodnie z wymogami wynikajgcymi z przepisdw bezpieczenstwa i norm, beda posiadac
cechy techniczne i jakoSciowe umozliwiajgce ich rozmieszczenie z zachowaniem wymaganych stref
bezpieczenstwa,

e) beda wolne od wad fizycznych i prawnych,

f) spetnia¢ bedg wymogi normy PN-EN 1176, posiadajg atesty i certyfikaty wydane przez niezalezne
jednostki certyfikujgce, posiadajgce akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzajace
zgodnosé z przepisami, w tym z normg EN-PN 1176 oraz deklaracje producenta urzadzen o zgodnosci
wyrobu z normami.

§4

Termin realizacji

Termin realizacji zadania: do dnia 31.08.2019 roku.
Wykonawca, w terminie oznaczonym w ust.1, zobowigzany jest do wykonania catosci przedmiotu umowy.
Szczegotowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:
1) Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy oraz 1 egz. Dokumentacji projektowe;j.
2) Termin rozpoczecia robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy ustala sie do 14 dni od daty
przekazania terenu budowy, przy czym prace przygotowawcze w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane nie moga trwac dtuzej niz 7 dni od rozpoczecia robdét.
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3) Wykonawca zgtosi na piSmie zakonczenie robét Zamawiajgcemu, po potwierdzeniu przez Nadzér
inwestorski wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakoriczeniu robét.

4) Nadzér inwestorski potwierdzi wpis Wykonawcy w dzienniku budowy o zakonczeniu robdt w
terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu przez Wykonawce.

5) Odbidér koricowy robét bedzie dokonany po ich wykonaniu i zgtoszeniu gotowosci do odbioru
Zamawiajacemu, niezwtocznie po przedtozeniu wymaganych dokumentéw.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy uznaje sie date

odbioru korncowego stwierdzong w koncowym protokole odbioru.

§5

Harmonogram
Przedmiot umowy okreslony w § 2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z przedtozonym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym
W ujeciu miesiecznym (wpisujgc wartosci poszczegdlnych elementow robét z okresleniem termindw ich
realizacji). Brak zatwierdzenia w terminie 14 dni uznaje sie za akceptacje.
Zmiana harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany niniejszej umowy z zastrzezeniem
§ 8 ust. 3§23 umowy.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ zaktualizowany harmonogram
rzeczowo-finansowy robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, ktéry po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego stanowi podstawe dalszej realizacji zamdwienia.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
Niniejsza umowa przewiduje rozliczenie ryczattowe. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

okreslonego w § 2 strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na wartos¢ brutto ................. zt, (stownie
ZtotyCh: e ), W tym Kwota Netto .....ccovevenevecne v v zt, (stownie: ...
ztotych)

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje koszty wszelkich prac niezbednych z punktu widzenia
dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej oraz zawiera wszelkie ponoszone koszty oraz obowigzujgce
w Polsce podatki i optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Wartos¢ okreslona w ust. 1 nie bedzie podlegata waloryzacji za wyjatkiem zmiany przez witadze
ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowe] stawki podatku VAT - kwota brutto wynagrodzenia
zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawce nie
moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust.1.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamowienia.
Zakazuje sie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na rzecz podmiotéw nie
uczestniczgcych w realizacji przedmiotowego zadania

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy dopuszcza sie przelew wierzytelnosci za zgoda Zamawiajgcego na
rzecz podmiotdow realizujgcych dane zadanie inwestycyjne.

§7
Rozliczenie robét

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 6, rozliczane bedzie fakturami czesciowymi za wykonane
i odebrane etapy robdt, do wysokosci 60% wartosci brutto umowy w oparciu o protokdty odbioru
czesciowego elementéw robdt, po uprzednim podpisaniu protokotu przez Inspektora nadzoru, nie czesciej
niz raz w m-cu. Dopuszcza sie zmiane czestotliwosci ptatnosci faktur.

Ptatnos¢ bedzie dokonywana w terminie 30 dni od daty doreczania Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z zaakceptowanym protokotem odbioru danego etapu.

Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego.

Zaptata konicowa za wykonane i odebrane roboty nastgpi w ciggu 30 dni od daty ztozenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentdw.

Zaptata faktur nastapi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.



Strony postanawiajg, ze w przypadku opdznienia w zapfacie wzajemnych wierzytelnosci pienieznych
przystuguja im odsetki za opdznienia w zaptacie wedtug ogdlnie obowigzujacych zasad.

Do kazdej z faktur Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é pisemne oswiadczenie podwykonawcéw o
uiszczeniu przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelnosci przystugujgcych podwykonawcom, a
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Powyzsze nie dotyczy obowigzku okreslonego w § 15
ust. 5.

§8

Roboty konieczne i zamienne

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleci¢

Wykonawcy na pismie:

1)  wykonanie robot wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, a niewyszczegdlnionych w dokumentacji
technicznej,

2)  wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robat,

a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kazde z powyzszych polecen.

Strony przyjmujg nastepujgcg definicje robot koniecznych i zamiennych oraz sposéb ich zlecenia

i rozliczenia:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zmowienia. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za zgodg lub na polecenie Inspektora nadzoru.
Rozliczenie robdét koniecznych nastgpi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.
W przypadku koniecznosci przekroczenia wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

Brak pozycji kosztorysowych w przedmiarach robdt, nie ujecie pozycji kosztorysowych w kosztorysie

ofertowym oferty Wykonawcy lub zanizenie ilosci obmiarowych w stosunku do ilosci wynikajacych z

dokumentacji technicznej czy SST nie stanowi przestanki wprowadzenia robdt koniecznych czy tez

dodatkowych i nie stanowi podstawy zgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego. W takim
przypadku, zakres robot wynikajagcy z dokumentacji technicznej Wykonawca wykona w ramach
przystugujgcego mu wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

2) Roboty zamienne sy to roboty wynikajagce ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykonaé na
podstawie protokotu. Rozliczenie robdét zamiennych nastgpi w ramach wynagrodzenia brutto,
o ktédrym mowa w § 6 ust. 1. W przypadku koniecznosci przekroczenia wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wprowadzenie zmian na wniosek
Wykonawcy nie moze spowodowac¢ podwyzszenia wynagrodzenia umownego.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek

mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu

zakonczenia robdt, o ktdrym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 9 niniejszej umowy.

§9

Rozliczenie robét koniecznych i zamiennych
Jezeli na roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej umowy, w
kalkulacji szczegotowej ceny oferty przedtozonej przez Wykonawce, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 pkt. 6,
brak jest kalkulacji ceny jednostkowej robot Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacemu kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej tych roboét sporzadzong w oparciu o ceny
zawarte w aktualnych zeszytach ,SEKOCENBUD” (lub innych réwnowaznych, np. kalkulacji wtasnej).
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢é wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian, przed rozpoczeciem robot
wynikajacych z tych zmian.

§10
Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy



1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

4)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie
okreslonym w § 4 ust.3 niniejszej umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przystepowanie do odbioréw robdt budowlanych (zanikajacych, czesciowych, korncowego,
gwarancyjnych oraz ostatecznego), po pisemnym zgtoszeniu do odbioru tych robét wpisem do
dziennika budowy lub pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego i przedtozeniu wymaganych
dokumentéw przez Wykonawce,

terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, po
spetnieniu przez Wykonawce okreslonych w umowie warunkéw umozliwiajgcych dokonanie zaptaty
przez Zamawiajacego.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

2.1.
1)
2)

3)
4)

5)

2.2,

1)
2)
3)
4)
2.3.

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Wykonawca w ciggu 14 dni po podpisaniu umowy zobowigzuje sie dostarczyé Zamawiajgcemu n/wym
dokumenty:

uprawnienia budowlane kierownika budowy wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do
wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

wykaz podwykonawcéw wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy - jeZeli
dotyczy,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

dowdd ubezpieczenia przedmiotowego zadania od wszelkich ryzyk zwigzanych z wykonaniem
niniejszego przedmiotu zamdwienia,

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo —
finansowy .

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia w terminie 14 dni liczac od dnia podpisania umowy oraz na
kazde zadanie zamawiajacego do ztozenia oswiadczenia potwierdzajgcego zatrudnienie na umowe o
prace osdb bezposrednio wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji robdt objetych przedmiotem
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu prac w sposéb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pdzn. zm. ),

oraz na zadanie i w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedtozyc
Zamawiajgcemu:

dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb, o ktdrych mowa w § 14 niniejszej umowy,

inne dokumenty dotyczace zatrudnionych podwykonawcoéw,

kalkulacje szczegétowa ceny oferty w rozbiciu na poszczegdlne elementy zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego,

miesieczne raporty z postepu prac na placu budowy wg standardu zamawiajacego (Zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy).

Zakres obowigzkéw Wykonawcy:
zorganizowanie na swoj koszt zaplecza i placu budowy,
przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej (SST),
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w SST, wraz ze wszystkimi robotami niezbednymi i towarzyszgcymi dla zrealizowania
przedmiotu umowy,
kontrola jakos$ci materiatow i robét zgodnie z postanowieniami SST,
realizacja w ciggu dwdch dni polecen wpisanych do dziennika budowy lub wydanych na pismie,
kompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koricowego robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami SST,
utrzymanie na biezgco tadu i porzadku na terenie objetym robotami, a po zakornczeniu robot
uporzadkowanie terenu. Wykonawca zapewni ochrone terendw przylegtych do placu budowy i
ponosi odpowiedzialnos$¢ cywilng za ewentualne szkody wynikte z tytutu prowadzonych prac wobec
0s0b trzecich,
informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu
oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i zakresie okreslonym w SST,



4.

5.

9) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac na jakosc robdt lub termin zakoriczenia robét,

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

11) obowigzek raportowania postepu robdt zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,

12) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120, poz. 1126) i przedtozenie go Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru),

13) zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robot.

14) zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie

usuniecia stwierdzonych wad,

15) z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnosc za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikdéw stron i oséb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt podczas realizacji
przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajagce ze zniszczenia witasnosci o0sdb trzecich, wtasnosci Wykonawcy
(zgromadzonych na terenie placu budowy urzadzen, materiatéw, sprzetu) spowodowane
dziataniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

16) Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia w imieniu Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia
robot budowlanych wiasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy, na ktérej
przewiduje wykonywanie robét budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo na ktérej planowany zakres robdt przekracza 500 osobodni.

17) Wykonawca a takze podwykonawcy i dalsi podwykonawcy majg obowigzek sporzadzi¢ niezbedne
dokumenty dla Zamawiajgcego w tym (szczegétowe harmonogramy rzeczowo-finansowe,
harmonogramy pfatnosci, kosztorysy szczegdtowe, raporty, dokumentacje finansowa, protokoty
odbioru, rozliczenia biezgcego i catkowitego rzeczowego i finansowego zadania, rozliczenia na kazdym
etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalnosci kosztéw oraz przedstawiania ptatnosci
z wykazaniem kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych, przygotowanie i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw celem raportowania i sporzgdzania wymaganej sprawozdawczosci do
innych instytucji przez Zamawiajgcego, wykonywanie innych czynnosSci nie wymienionych w SIWZ
ktore bedg konieczne do prawidtowej realizacji finansowania ze S3$rodkdw zewnetrznych
zabezpieczajgcych interesy Zamawiajgcego, zobowigzani s udostepni¢ wszystkie posiadane
dokumenty i udziela¢ niezbednych wyjasnien a takze wyda¢ na pierwsze pisemne Zzadanie
sporzgdzone na koszt Wykonawcy kopie tych dokumentéw lub udostepni¢ dokumenty do kontroli
poza siedzibg Wykonawcy lub poza terenem budowy. W przypadku wydania zalecerr pokontrolnych
Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowigzani sg do ich wykonania ) zgodnie z
wymaganiami tych instytucji.

18) Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
realizacji zadania o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w tym dotyczace ochrony srodowiska, BHP.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywac nastepujgce dokumenty budowy
w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego:
a) dziennik budowy,
b) protokéty odbioru robét,
c) dokumentacje powykonawcza,
d) dokumentacje geodezyjna.
Wykonawca oswiadcza, ze:
nie bedzie wnosit wobec Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania naleznosci za
wykonanie robdt ani nie bedzie mdgt ograniczy¢ lub wytaczyé swej odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie Umowy powotujgc sie na wadliwos$¢ takiej dokumentacji,
zapoznat sie z zakresem robdt i warunkami istniejgcymi na terenie inwestycji, co umozliwito mu ocene
zakresu robdt, warunkéw i czasu koniecznego do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz
pozwolity na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia.



6.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w umowie oraz
zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnosé
waznosci dokumentdw:

1) Umowa,

2)  Oferta wykonawcy wraz z zatacznikami,

3) SST,

4)  Dokumentacja projektowa, z wytgczeniem przedmiaru robét,

5) Inne dokumenty stanowigce czes¢ umowy.

§11
Teren budowy

Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom, ktérych wskaze Zamawiajagcy w okresie
realizacji przedmiotu umowy,

2) udostepnienia Inwestorowi dziennika budowy do wglagdu oraz w celu dokonania w nim stosownych
wpisow.

§12
Nadzér inwestorski
Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
1) PANG st

- dziatajgcego w zespole wraz z panem - petnigcym ze strony Zamawiajgcego funkcje
Koordynatora zadania.

Osoby wskazane w ust. 1 dziata¢ beda w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek udostepnienia dziennika budowy inwestorowi celem dokonywania w
nim stosownych wpiséw dotyczgcych realizacji umowy, w szczegdlnosci w zakresie zgodnosci i termindéw
realizacji z postanowieniami umownymi oraz wydawania polecen zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

§13

Potencjat Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne /sprzet/ oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z przepisami prawa i ze ztozong Ofertg.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby, ktérego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajagc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie .......ccccueeurnnene (w jakim kwalifikacje lub doswiadczenie podmiotu trzeciego
byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby, co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. .................. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia
zasobdw w zakresie sytuacji finansowe] lub ekonomicznej zgodnie z art. 22a ustawy pzp, odpowiada
solidarnie z wykonawcg za szkode zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,
chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.



§14
Personel Wykonawcy

1. Wpykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osobe
posiadajacg stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2.  Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

3.  Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust 2 nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg wskazanej osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika budowy bedzie traktowana, jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoriczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, winna by¢é dokonana wpisem
do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca ustanawia:

kierownika budowy w o0sobie P. .......cccceoeveuinrnninecnennne ,
7. Osoba wskazana w ust. 6, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

8. Zamawiajacy ma prawo wnioskowa¢ o zmiane osoby wskazanej w ust. 6, w przypadku nienalezytego
wykonywania przez te osobe swoich obowigzkow.

9. Wykonawca oswiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne przeszkolenie w
zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych prac.

10. W celu realizacji zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
w petnym wymiarze czasu pracy osoby wykonujgce czynnosci na terenie budowy w zakresie robét
budowlanych i montazowych - wykonujacych czynnosci w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. — kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 z pdzn. zm.) w trakcie realizacji zamowienia .

11. Wymag, okreslony w ust. 10 niniejszej umowy nie dotyczy osob odnosnie ktérych Wykonawca wykaze, ze
ww. czynnosci nie bedg w zadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez wykonawce lub podwykonawce oraz nie ma on zastosowania do kierownika budowy i
kierownika robot.

12. W trakcie realizacji zamdwienia, zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb
wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

—  zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,

—  Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

—  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

13. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym  terminie
w kazdym jednak przypadku nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od przestania wezwania przez
Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia w trakcie realizacji zamowienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wskazanych
w ust.10 niniejszej umowy:

- Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, wskazanie, ze
objete wskazaniem czynnosci wykonujg osoby wskazane w ust. 10 niniejszej umowy.

- Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umow o prace oséb o ktérych mowa w ust. 10 niniejszej umowy, wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia
umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj,
w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).



- Zaswiadczenie wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce Ilub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy oséb o ktérych mowa w ust. 10 niniejszej umowy.

- Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

14. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowa Inspekcje
Pracy.

§15
Podwykonawcy

1.  Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdéw nastepujgce roboty:

...... wskazac zakres robot, ktore zlecona zostang POAWYKONGWCY .........euceeceeeiececiiieeieiececeeieevinenns

Wykonawca sitami wtasnymi wykona roboty ...........c...cc....... .

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcdow, z ktérymi wspodtpracuje w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw stanowi nienalezyte wykonywanie
umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty
naleznosci na rzecz Podwykonawcow.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac:

1) okreslenie przedmiotu umowy oraz zakres robot zleconych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego
zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

4) postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych,

5) termin zaptaty wynagrodzenia,

6) informacje dot. zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci wskazane
przez Zamawiajacego zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust.15, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 5,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane — w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w zakresie niespetniania wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i/lub w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, jezeli jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

10



10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.7, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 7, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktédrych mowa w ust.7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.7 uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6
ust.1. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt (brutto).

W przypadku, o ktérym mowa w ust.12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust.4, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust.2 -13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanga przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata o ktérej mowa w ust. 15 obejmuje wytgcznie nalezne bezsporne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawecy, o ktédrych mowa w ust.15. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego lub
zgtoszenia uwag przez podwykonawcdéw co do spornej kwoty, zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote sporng potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci nalezytej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty, a wykonawca nie ztozy
co do niej zastrzezen.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust.15, zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
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22.

23.

24,

25.

26.

odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez zamawiajgcego z wytgczeniem
ptatnosci dokonywanych na podstawie § 6 ust. 7.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.22ust.1 ustawy pzp, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia do$wiadczenia i kompetencji Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczern Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie rowniez wystgpienie przez Wykonawce o zatwierdzenie Podwykonawcy na zakres Robot nie
wskazany w ofercie, z zachowaniem trybu okreslonego w art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.

§16

Przekazanie placu budowy
Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie o ktdrym mowa w § 4 ust. 3 pkt. 1.
Wykonawca przed planowanym rozpoczeciem robdt przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty o ktérych
mowa w § 10 ust. 2 umowy oraz dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ z normami materiatéow i urzadzen.
Nie przedtozenie w terminie, przez Wykonawce, dokumentédw wymienionych w ust.2 skutkowaé¢ bedzie
opdznieniem terminu rozpoczecia robot i bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

§17
Zasady odbioru robot
Wszystkie odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg na zasadach okreslonych
w SST w terminie 5 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru z zastrzezeniem przekazania wymaganych dokumentow
umozliwiajgcych przystgpienie do odbioru w tym min. atesty certyfikaty badania, recepty.
Wszystkie odbiory dokonywane bedg na zasadach okreslonych w Szczegdtowych specyfikacjach
technicznych w terminach liczac 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru — 7 dni przy odbiorach czesciowych i przy odbiorze
koncowym — po wykonaniu robot objetych umowg i zgtoszeniu gotowosci do odbioru Zamawiajgcemu ,
niezwtocznie po przedtozeniu wymaganych dokumentéw powykonawczych.
W trakcie czynnosci odbioru czesciowego kierownik budowy przekaze inspektorowi nadzoru dokumenty
dotyczace zrealizowanych robdt, w tym min. protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane
materiaty, protokoty badan i sprawdzen.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przy zgtoszeniu o zrealizowaniu przedmiotu umowy dokumenty
wynikajace z ustawy Prawo budowlane, w tym:
1) oryginat dziennika budowy,
2) dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,
3) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnym lub jednostkowym stosowaniu
w budownictwie materiatéw wbudowanych, wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
4) oswiadczenie kierownika budowy o tresci zgodnej z przepisami ustawy Prawo budowlane,
5) zawiadomienie o zakonczeniu robdt budowlanych,
6) dokumentacje geodezyjng w tym, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w 5 egz. wraz
z zestawieniem ilosciowym wykonanych robdt zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
(Zamawiajacy moze dopusci¢ przy zgtoszeniu zakoriczenia robét ztozenie oswiadczenia geodety o
wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz z potwierdzeniem faktu ztozenia jej do zarejestrowania
w osrodku geodezyjnym).
7) dokumentacje powykonawczg,
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6.

7.

10.

11.

12.

8) oswiadczenie Wykonawcy zapewniajgce ze nie wystepujg zadne zalegtosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw.

9) jesli przy realizacji zadania czes¢ zamowienia objetego niniejszg umowg powierzono
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Protokoty
odbioru robdt sporzadzone pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami.

W przypadku nie przekazania w/w dokumentow Zamawiajagcy ma prawo nie przystgpi¢ do procedury
odbioru robdt az do ich przekazania.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru, lub
Wykonawca nie dostarczy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Zamawiajagcy moze przerwac
czynnosci odbioru. W takim przypadku odbidr zostanie powtdrzony i wymagane jest powtdrne zgtoszenie
przez Wykonawce gotowosci do odbioru w trybie jak wyzej. W uzasadnionych przypadkach strony moga
wyznaczy¢ w dniu odbioru dodatkowy termin przekazania inwentaryzacji, co nie wptywa na odbidr
koricowy zadania. W szczegdlnosci z winy przedtuzajacego sie czasu przyjecia inwentaryzacji do zasobu
geodezyjnego.

Odbioru ostateczny dokonuje z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru powotana przez
Zamawiajacego komisja odbioru, z czego sporzgdzony zostaje protokét koricowy odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia rozliczen catosci inwestycji najpdzniej w dniu zawiadomienia
o zakonczeniu inwestycji.

Odbidr przed uptywem okresu gwarancji, dokonany bedzie na zasadach okreslonych w Szczegdtowych
specyfikacjach technicznych w koricowym okresie trwania gwarancji.

Z czynnosci odbioru koricowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot zawierajgcy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie
okresu rekojmi rozpoczynajg swodj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérych mowa w §19 ust. 3 niniejszej umowy.

§18

Gwarancja jakosci i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres .................
Warunki udzielonej gwarancji okresla Gwarancja Jakosci wykonania i przekazania przedmiotu umowy
(Karta Gwarancyjna), ktora stanowi zatgcznik do niniejszej umowy. Strony rozszerzajg okres rekojmi za
wady na czas udzielonej gwarancji jakosci. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.
Bieg terminu gwarancji jakosci rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koricowego,
a w przypadku wad — w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze korncowym przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.
Strony ustalajg, ze w okresie gwarancji i rekojmi z inicjatywy i w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego zostang przeprowadzone 2 przeglady gwarancyjne, pierwszy obligatoryjny okoto potowy
okresu przewidzianego na czas gwarancji, drugi obowigzkowy przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi.
W uzasadnionych przypadkach, niezaleznie od terminéw przeglagdéw gwarancyjnych okreslonych w ust. 5,
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dodatkowe terminy przegladdw gwarancyjnych.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tym pokrycia roszczen z tytutu kar umownych,
rekojmi  za wady przedmiotu umowy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia  brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust 1 niniejszej umowy, tj. kwote ......iiiiinenne zt  (stownie:

....................................................... ).
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10.

11.

12.

13.

14,

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust.1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w tym pokrycia roszczen z tytutu kar umownych, rekojmi za wady przedmiotu umowy,
W FOTIMIE 1ottt st et st e st b st et bbbt st ek ea st et a2 ses s ebea s 4a ks eae ses ek ses ek ea st bes et ees et ene st bt enesenas

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 1 bedzie zwrécone Wykonawcy w

terminach i wysokosciach jak nizej:

1)  70% wartosci zabezpieczenia — Zamawiajacy zwrdci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2)  30% wartosci zabezpieczenia — Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej

mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie

odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 4 ust. 1

Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzief podpisania aneksu.

Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy objetej gwarancjami o ktorych mowa w ust. 1 nie podlegajg

akceptacji ubezpieczyciela.

Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy zwraca oryginat dokumentu potwierdzajgcego wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pieniezna, pozostawiajagc w dokumentach
jego kopie poswiadczong za zgodnosé z oryginatem.

Wydanie oryginatu dokumentu, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, nastepuje po uptywie
okresu na jaki zostato wniesione zabezpieczenie.

W przypadku wystgpienia w okresie rekojmi wad i usterek skutkujacych zmiang terminu obowigzywania
rekojmi, wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia stuzgcego pokryciu roszczen z tytutu
rekojmi z uwzglednieniem zmiany terminu jej obowigzywania.

W przypadku braku wniesienia zabezpieczenia o ktorym mowa w ust. 9, jego wygasniecia lub cofniecia
Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ catg kwote zabezpieczenia z pierwszej naleznej i wymagalnej faktury.
Warunkiem wyptaty kwoty gwarantowanej moze byé jedynie przedstawienie gwarantowi wezwania
Zamawiajgcego do wypfacenia okreslonej kwoty wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze
zobowigzan umownych oraz wyjasnieniem na czym to nie wywigzanie polega, Dokonanie wyptaty
zabezpieczonej nie moze by¢ uzalezniona od spetnienia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych
warunkow lub przedtozenia jakichkolwiek dokumentow, oprocz dokumentdw, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku
kiedy Wykonawca nie usunat w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

Zamawiajacy moze z zatrzymanej kwoty zabezpieczenia oraz z zabezpieczen ustanowionych w innych niz
pienigdz formach dokonywac wszelkich potrgcen na poczet poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw
oraz dla wyréwnania poniesionych przez Zamawiajacego strat, a takze potrgca¢ wszelkie naleznosci
przystugujgce Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy zawartej pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym.

Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, z wytgczeniem wytgcznej winy Zamawiajgcego , Zamawiajacy
utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokosci nie nizszej
niz wynikajgca z niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajagcy moze az do
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wstrzymac¢ wszelkie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy oraz wstrzymac wykonanie realizacji umowy, a zwtoka z tego tytutu moze by¢ traktowana
jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie zwalnia Wykonawcy
z jakichkolwiek obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie.

§20
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej na czas realizacji robot, objetych niniejszg umowa.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
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10.

11.

12.

1) roboty objete niniejsza umowg, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robdt, z suma ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto
2) odpowiedzialnos$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikéw i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym réwniez
ruchem pojazdéw mechanicznych, od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiajacego i oséb trzecich, na
wypadek $mierci lub kalectwa, spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, od
skutkédw nieszczesdliwych wypadkow robotnikéw i innych oséb zatrudnionych przez Wykonawce do
realizacji zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy a takze od moggacych wystgpi¢ szkéd, nagtych
zdarzen losowych.
3) odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej powinno obejmowac okres realizacji przedmiotu
umowy plus jeden miesigc.
Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robdt, jesli nie zawrze wymaganych ubezpieczen.
Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, musi by¢ zawarta przez Wykonawce
z ubezpieczycielem prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
W przypadku nie zapewnienia ciggtosci tego ubezpieczenia przez Wykonawce przez caty okres trwania
umowy, Zamawiajgcy moze optacic¢ sktadke i obcigzy¢ kosztami Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na
potracenie ww. naleznosci z biezgcych faktur. Niezaleznie od przystugujgcemu Zamawiajgcemu prawa
wykonania zastepczego, opisanego w sytuacji opisanej w niniejszym ustepie, Zamawiajacemu
przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, zgodnie z § 22 niniejszej umowy.
Ubezpieczeniem objeci sg zaréwno Wykonawcy jak i jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.
W razie wydtuzenia okresu realizacji robét budowlanych Wykonawca przedtozy polise na dalszy okres
realizacji robét budowlanych co najmniej na 2 tygodnie przed uptywem obowigzywania poprzednio
przedtozonej polisy tak, by zachowac ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowej.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkéw podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
Brak oswiadczenia Zamawiajgcego w przedmiocie akceptacji przedtozonego ubezpieczenia w terminie 7
dni od daty przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu kopii polisy oraz ogdlnych warunkéw lub
umowy ubezpieczenia oznacza akceptacje zakresu oraz warunkow ubezpieczenia lub ich zmian. W razie
braku akceptacji przez Zamawiajgcego zakresu oraz warunkéw ubezpieczenia lub ich zmian, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania oswiadczenia Zamawiajgcego o braku
akceptacji przedtozonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie. Procedure akceptacji stosuje sie jak
w zdaniu pierwszym. W razie braku akceptacji przez Zamawiajgcego ponownie przedtozonego
ubezpieczenia lub w razie braku przedstawienia w ogdle ubezpieczenia Zamawiajgcy ubezpieczy teren
budowy w zakresie o ktérym mowa w & 20 niniejszej umowy na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia
zostanie potrgcony z pierwszej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
W przypadku, gdy umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust.1,2,3 (w zakresie nie wykonania umowy)
bedg zawarte na okres kréotszy niz okres obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
kazdorazowo co najmniej na 2 tygodnie przed uptywem ich waznosci, dostarczy¢é Zamawiajgcemu
odnowiong umowe ubezpieczenia na pozostaty okres obowigzywania niniejszej umowy oraz dowdd
optacenia sktadki.
Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnosé za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego pracownikéw,
osoby dziatajgce na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia wyrzadzone dziataniem
lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.
Suma gwarancyjna polisy musi opiewac na kwote co najmniej réwna wartosci oferty brutto.

§21
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczgc od umownego terminu zakonczenia
robot,

2) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, odbiorze pogwarancyjnym
oraz odbiorze w okresie rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 6 ust.1 za kazdy dzien opdzinienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
zgodnie z postanowieniami §18 niniejszej umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni
roboczych lub nieprzekazania w terminie, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 pkt 5 harmonogramu
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

13)

14)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

rzeczowo - finansowego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6
ust.1 za kazdy dzien przerwy,

za opoinienie w wykonaniu poszczegdlnych elementéw robdt /etapdw okreslonych w
uaktualnionym harmonogramie rzeczowo — finansowym z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.l za kazdy dzien
opodinienia, liczac od terminu okreslonego w uzgodnionym przez Zamawiajgcego harmonogramie
rzeczowo — finansowym,

z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1,

za opOznienie w wykonaniu innych zobowigzan wykonawcy wynikajgcych z umowy dla ktérych w
umowie podane sg terminy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opodznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie zobowigzania,

za nienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy. Fakt nienalezytego wykonania umowy stwierdza i opisuje powotana komisja, w skfad ktorej
wchodzi przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiajacego,

za brak zgtoszenia Podwykonawcy, w wysokosci 1 000,00 zt PLN za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

za nie uczestniczenie Wykonawcy w odbiorach czesciowych, koncowym lub ostatecznym oraz
w naradach dotyczacych przedmiotu umowy — w wysokosci 500 zt PLN za kazdy przypadek nie
uczestniczenia,

za brak dokumentéw o ktérych mowa w & 10 ust.2 niniejszej umowy — w wysokosci 500 zt PLN za
kazdy przypadek braku dokumentéw,

za wykonanie czynnosci zastrzezonych dla kierownika budowy przez inng osobe niz zaakceptowana
przez Zamawiajgcego w wysokosci 1 000,00 zt.,

za nie realizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzér inwestorski lub
Zamawiajacego zgtoszonych pisemnie lub wpisanych do dziennika budowy w wysokosci 1 000,00 zi,
za kazde nie realizowane polecenie. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé polecenia najpdzniej
w ciggu 2 dni roboczych,

jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonaweca lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg okreslong w § 15 — kare
umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1,

z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom,

z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien opdznienia liczgc od umownego terminu zaptaty,

w przypadku nie przedifozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wysokosci
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1, za kazdy taki przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w & 6 ust.1, za kazdy taki przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wysokosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1, za kazdy taki przypadek,

W przypadku wykonywania jakichkolwiek czynnosci przez osoby, o ktérych mowa w § 14 ust. 10,
ktorych podstawa zatrudnienia nie jest umowa o prace, Zamawiajacy ma prawo do natozenia na
wykonawce kary umownej w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto naleznego za realizacje
zamoOwienia za kazdy przypadek, z zastrzezeniem postanowien § 22 ust. 1 pkt. 4.,

za nieudostepnianie dziennika budowy inspektorowi nadzoru i zamawiajgcemu w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien nieudostepnienia. O fakcie nieudostepnienia Wykonawca zostanie
powiadomiony pisemnie, co stanowi podstawe do naliczenia kar.

za nie wykonanie robdt zabezpieczajgcych o ktérych mowa § 22 ust. 4 pkt. 1, w przypadku
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy 5 000 zt.

za kazde stwierdzone naruszenie przepisow BHP lub nieprzestrzeganie jednolitego ubioru w
wysokosci 1 000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie.
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10.

11.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentow, o ktérych mowa w § 4 ust.3 pkt 1
niniejszej umowy, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opdznienia,
2)  z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci
umownej brutto. Kary nie obowigzujg, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, o ktérych
mowa w § 22 ust. 1 pkt. 11 niniejszej umowy,

Opdznienie w zaptacie faktury — odsetki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosc¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swojg wierzytelnosé, z tytutu naliczonych kar na podstawie niniejszej
umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie z przystugujacego wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca  wyraza zgode. Ponadto w przypadku braku przystugujacego Wykonawcy
wynagrodzenia wynikajacego z realizacji niniejszej umowy i nadajacego sie do potracenia naleznosci z
tytutu naliczonych kar umownych , Wykonawca wyraza zgode na ich potracenie z ewentualnych innych
wymagalnych wierzytelnosci przystugujgcych mu wzgledem Inwestora powstatych z innych Zrodet
umownych w tym z tytutu wykonania innej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu szkody wyrzgdzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji
zamowienia.

Zaptata kary umownej nastapi poprzez potracenie jej na podstawie noty ksiegowej po uptywie okreslonego
w wezwaniu terminu ptatnosci. Potragcenie moze nastgpi¢ réwniez z faktury wystawione] przez
Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez wykonawce zobowigzan umownych
nieobjetych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
odszkodowawczg na zasadach ogdlnych.

Kary natozone przez organy panstwowe za nieprzestrzeganie przepiséw bhp i innych w zakresie prac
objetych umowa obcigzajag Wykonawce.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za straty ustala sie na podstawie protokotu ustalajgcego okolicznosci
powstania szkody, sporzadzonego przy udziale stron umowy, udokumentowanej wartosci mienia
utraconego. Wyptata odszkodowania na rzecz Zamawiajgcego nastepowac bedzie na podstawie noty
obcigzajgcej obejmujacej straty o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym w terminie 30 dni od daty
wystawienia noty obcigzajgce;j.

Wszystkie kary umowne zastosowane w niniejszej umowie sg niezalezne od siebie.

§22
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia/uniewaznienia/wypowiedzenia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie okreslonym w § 4 ust. 3 pkt.2 niniejszej umowy lub tez
wykonanie prac przygotowawczych trwa dtuzej niz okreslono w § 4 ust. 3 pkt. 2 lub nie realizuje robét
zgodnie z harmonogramem albo nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §
4 ust. 3 pkt.1 niniejszej umowy.

2)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni robocze,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4)  Wykonawca realizuje roboty przy udziale podwykonawcéw nie zgtoszonych Zamawiajgcemu albo nie
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzku zatrudnienia pracownikéw o ktérych mowa w § 14 ust. 10
niniejszej umowy,

6) Czynnosci objete niniejszg umowga wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany
w Ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie,

7)  Wykonawca realizuje roboty w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektows, Szczegdtowg
Specyfikacjg Techniczng, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, pomimo wczesniejszego
jednokrotnego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania, wpisem do dziennika lub
pisemnie,
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8)
9)
10)

11)

12)

13)

W wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

Wykonawca nie dopetnit obowigzku ubezpieczenia lub nie zapewnit ciggtosci ubezpieczenia przez
caty okres trwania umowy,

Jezeli Wykonawca nie odnawia lub nie przedfuza obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zaréwno w przypadku zawarcia aneksu terminowego lub tez nie.

Zamawiajacy, co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, Nie
dotyczy to przypadkdw o ktérych mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy.

Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za dostawy materiatéw i ustugi realizowane przez podmioty
biorgce udziat w realizacji zadania po ztozeniu co najmniej jednego oswiadczenia przez takie
podmioty,

14) realizuje roboty bez uzycia odpowiedniego sprzetu lub urzadzen,

Odstgpienie/uniewaznienie/wypowiedzenie od umowy przez Zamawiajgcego nastepuje w formie pisemnego
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy w terminie do miesigca od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu i moze zawieraé uzasadnienie.

W takim przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy, co do ktérej spisano protokét odbioru robot.

2.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez Wykonawce powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie miesigca od
daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okredlonych w ust 2 niniejszego paragrafu i musi
zawierac¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie rob6t w terminie do 10 dni od
odstgpienia od umowy.

Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku oraz zestawienie
wartosci wykonanych robét, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Podpisany przez obie strony protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia/uniewaznienia/wypowiedzenia od umowy z przyczyn, za ktdre
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

1)

2)

3)

Dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

Odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktére zostaty nabyte,

Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj nadzér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.
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W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajagcego z winy Wykonawcy
Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty za czeSciowo wykonane roboty, co do ktérych nie podpisano
protokotu odbioru robdt i za zabezpieczenie przerwanych robot.

Koszty poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z powodu ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy. W przypadku
uchylania sie od zaptaty wymagalnych w/wym kosztéw Zamawiajacy poniesie te koszty i obcigzy nimi
Wykonawce na podstawie noty ksiegowej z mozliwoscia ich potragcenia z wymaganych naleznosci
Wykonawcy na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust.1 niniejszej umowy, niezaleznie od kar umownych z tytutu opdznienia.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej , ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zgda¢ wyfacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy, co zostanie
potwierdzone protokotem sporzadzonym przez przedstawicieli obu stron.

§23
Zmiany w umowie
W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy moga ulec zmianom pod warunkiem, ze zmiany te bedg
korzystne dla Zamawiajgcego, lub konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika¢ bedzie z okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowied umowy moga
dotyczyc:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujacych niemoznoscia dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
zamowienia,

b)  wystapienia okolicznosci niezaleznych od wykonawcy a zaleznych od decyzji lezacych po
stronie wspoffinansujgcego realizacje zadania.

c) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robdt, ktore nie wynika z okolicznosci lezgcych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robdt przez inspektorow
nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

d) konieczno$¢ wykonania przez Zamawiajacego korekty projektu dla usuniecia wad
dostarczonej dokumentacji,

e) koniecznos¢ wykonania robdt koniecznych, zamiennych, ktérych wykonanie wptywa na
zmiane terminu wykonania zamdéwienia podstawowego,

f)  okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne,
archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, kolizje z sieciami infrastruktury i instalacjami,
utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy, uzasadnione
pisemnie i poparte wydrukami, zdjeciami, opiniami, prognozami itp. dokumentami.

g) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

h)  wystapienia opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

j)  wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2) zmiany w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajagcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

19



3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

b) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w sSwietle dotychczasowych zatozedn niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowe], w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, materiatowych lub technologicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa, lub ze wzgledu na zmiany wprowadzone przez strony,

f)  wystagpienia Sity wyiszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2.

Zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Zmiany wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robdt objetych
przedmiotem zamédwienia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
umownego — dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.149ust.1 u.p.z.p.
Rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady oraz przedtuzenie terminu udzielonej
gwarancji jakosci w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez Wykonawce,

Zmiana zakresu rzeczowo — finansowego zamowienia w przypadku wystgpienia obiektywnych
okolicznosci skutkujgcych koniecznoscia zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo
— finansowego robat,

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot
koniecznych lub/i zamiennych,

Zmiana zakresu czesci zamdwienia powierzonej Podwykonawcom

zmiana osoby zadeklarowanej przez Wykonawce w Ofercie, pod warunkiem, ze osoba zastepujaca
bedzie posiadata kwalifikacje, co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie niniejszego zamadwienia;

Powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia, ktdra nie zostata wskazana przez
Wykonawce w Ofercie, jako cze$s¢ zamowienia, ktérej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;

Zmiany podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.26
ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, pod
warunkiem, ze wykonawca wykaze zamawiajgcemu, iz proponowany inny podmiot spetnia warunki
udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia;

zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego,

Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 4 ust. 1,
na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci o
zaistniatych okolicznosciach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierac¢ szczegétowe uzasadnienie.
Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci z wytgczeniem przypadkdéw okreslonych w umowie.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
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a) Danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) Danych teleadresowych,
c) Danych rejestrowych,
d) Bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§24
Postanowienia dodatkowe

Wszelkie nieoczekiwane odkryte na terenie budowy wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy tez
0 znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien poinformowac¢ Zamawiajgcego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowac sie do
wskazéwek dotyczacych obchodzenia sig z nimi.

.1)

2)
3)

.1)
2)

.1)
2)
3)

4)

5)

§25
Sprawy nieuregulowane

Na zbycie swoich zobowigzan przez Wykonawce na rzecz innych kontrahentéw musi by¢ wyrazona
pisemna zgoda Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg mniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§26
Przetwarzanie danych osobowych

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Zamawiajacy jako Administrator danych powierza Wykonawcy jako Podmiotowi przetwarzajagcemu dalej
tak zwanemu, w trybie art. 28 ogdlnego rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o
ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej czesci ,,Rozporzgdzeniem”) dane osobowe
do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktdre chronig prawa
0s6b, ktérych dane dotyczg.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi Rozporzadzenia.
Zakres i cel przetwarzania danych

Podmiot przetwarzajgcy bedzie przetwarzat powierzone na podstawie Umowy dane zwykte.

Powierzone przez Administratora danych dane osobowe bedga przetwarzane przez Podmiot przetwarzajacy
wytacznie w celu realizacji niniejszej umowy.

Sposdb wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust 3
pkt b Rozporzadzenia przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak
i po jego ustaniu.

Podmiot przetwarzajgcy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa
Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
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6) W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajagcy pomaga Administratorowi w niezbednym zakresie
wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg, oraz wywigzywania sie
z obowigzkow okreslonych w art. 32—-36 Rozporzadzenia.

. Prawo kontroli:

1) Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy Srodki
zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia Umowy.

2) Podmiot przetwarzajgcy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Podpowierzenie:

1) Podmiot przetwarzajgcy moze powierzy¢ dane osobowe objete Umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Administratora danych.

2) Przekazanie powierzonych danych do paristwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie
Administratora danych, chyba ze obowigzek taki naktada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo
panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega Podmiot przetwarzajagcy. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym obowigzku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

3) Podwykonawca, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, winien spetniaé te same gwarancje i obowiazki, jakie
zostaty natozone na Podmiot przetwarzajgcy w Umowie.

4) Podmiot przetwarzajgcy ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za niewywigzanie sie ze
spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

Odpowiedzialnos¢ Podmiotu przetwarzajgcego:

Podmiot przetwarzajgcy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z trescig Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych
osobowych osobom nieupowaznionym.

Czas obowigzywania Umowy:

1) obowigzuje przez caty czas trwania umowy,

2) okres obowigzywania wynika rowniez z przepisdw o zasobach archiwalnych i archiwizacji;

3) w przypadku finansowania zadania ze srodkow pochodzacych z funduszy Unii Europejskiej (UE) czas
obowigzywania umowy wynika z umoéw o dofinansowanie ze Srodkéw pochodzacych z UE.

Zasady zachowania poufnosci

1) Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od
wspotpracujgcych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

2) Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody Administratora
danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujgcych przepisow prawa lub Umowy.

3) Strony zobowigzuja sie do dotozenia wszelkich staran w celu zapewnienia, aby S$rodki tacznosci
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowaty
zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczegdlnosci danych osobowych powierzonych do
przetwarzania, przed dostepem osdb trzecich nieupowaznionych do zapoznania sie z ich trescia.

§ 27
Postanowienia koricowe
1. Umowe niniejszg sporzagdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

(Uwaga: Wykonawca udziela gwarancji o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 1 do umowy w dniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy)
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Zatgcznik nr 1 do wzoru umowy — Karta Gwarancyjna

NFUMOWY .ooviiiiiiiiiiiiincc s
NAZWA WYKONAWCY

1. Gwarant (Wykonawca) udziela Gminie Kozienice (Zamawiajgcemu) rekojmi i gwarancji na okres .........
miesiecy dla robdt budowlanych i zamontowanych urzqdzert w ramach zadania: ,y...essesecsesssssssnseesiesenanas
2.Czestotliwosc¢ przegladdéw gwarancyjnych:

a) wykonanych robdt, wbudowanych materiatéw i zamontowanych urzadzen - pierwszy w potowie
okresu przewidzianego na okres gwarancji, drugi w terminie nie pdzniej niz 1 m-c przed dniem
przewidzianym na wygasniecie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci przedmiotu umowy, po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu terminu przegladu gwarancyjnego. W przypadku
stwierdzenia wad i usterek Zamawiajgcy wyznaczy termin ich usuniecia. Usuniecie wad i usterek
potwierdzone zostanie protokolarnie.

b) kazdorazowo, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci dokonania ogledzin
obiektu. W takim przypadku Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce iwyznaczy termin
przegladu.

3. Po kazdym wykonanym przegladzie Zamawiajacy sporzadzi protokdt i przekaze go Wykonawcy, a w
przypadku ustanowienia gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi w formie nie pienieznej zazagda od
Wykonawcy zmiany dokumentu gwarancji, jezeli na skutek dokonanego przegladu gwarancyjnego termin
uptywu rekojmi ulegnie zmianie.

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad fizycznych przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje
sie do nieodptatnego usuniecia zgtoszonych wad.

5. Zakres Swiadczen gwarancyjnych obejmuje:

a) naprawe gwarancyjng w tym bezptatne usuwanie wszelkich usterek wynikajgcych z ukrytych wad
materiatowych lub konstrukcyjnych urzadzen, konserwacja, czyszczenie, okresowa regulacja urzadzen,

b) zwrot kosztow takiej naprawy zrealizowanej przez zamawiajgcego w przypadku, gdy dwukrotnie
bezskutecznie wzywat Wykonawce do jej wykonania, wyznaczajac termin usuniecia wad

c) wymiany wadliwego materiatu lub urzadzenia na wolny od wad po bezskutecznych dwéch naprawach
gwarancyjnych,

d) wszelkie naprawy gwarancyjne nie powodujg dodatkowych optat za transport i dojazd.

6 .Organizacja obstugi gwarancyjnej:
a) Wykonawca Swiadczen GWaranCyjNYCR: ... oeieieeeie et sttt e etesae et evas e ste st e besaeransaaeenan
(nalezy wpisa¢ dane Wykonawcy — nazwe, adres, telefon, fax)

oswiadcza, ze w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w § 18 ust.2 umowy nr
......................................... z dnia .....cccceeeeeieeeeceeeenene.. Wystawi dokument gwarancyjny na wydtuzony okres
rekojmi i gwarancji jakosci.
b) Wykonawca deklaruje, ze ustugi gwarancyjne podjete bedg w okresie:

- 48 godzin od momentu otrzymania pisemnego zawiadomienia od upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajgcego,

- wymagany czas naprawy gwarancyjnej maksymalnie do 14 dni od momentu zgtoszenia
/w przypadku dostawy materiatéw i urzgdzen termin ten zostanie przyjety komisyjnie/.
7.Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie czynnosci okreslone w niniejszym dokumencie gwarancji w okreslonych
terminach zobowigzuje sie wykonac¢ bezptatnie.

podpis Wykonawcy/Wykonawcéw
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Zatacznik nr 2 do umowy

Kozienice, ...cccccevevvveeveeennns

RAPORT MIESIECZNY
Nr ..../2019

Z0O OKIesS Od .......uuueuveeem wevvevseeosenonsnes

/raport miesieczny — termin ztozenia raportu do 5 dnia nastepnego miesigca/

Nazwa zadania: /zgodna z umowa/ nr umowy z dnia.

UMOWaA NI .ceeeeeeeeeeneceneennne y 2o 1T~ [N

Imie i nazwisko Inspektora Nadzoru / branza: /zespotu Inspektoréw ze wskazaniem koordynatora oraz

nr telefondow/

Inspektor Nadzoru: ., v e

Imie i nazwisko Kierownika Budowy/ kierownikéw robét / wtasciciela firmy /z podaniem branz
oraz
nr telefonowy/.

Kierownik Budowy: ., e e
Kierownik robdt: s v everese st
Koordynator prac po stronie Zamawiajacego: Pan ........cccevecirvevicvensnennsseccnesssescnnes

adres Mailowy: ..., Tl e

Termin realizacji zadania:

data podpisania umowy z Wykonawcg robdt budowlanych: ...,
termin zakonczenia umowy z Wykonawcg robdt budowlanych: ..........ccoeeeeeeieeeeciecieene.
rozpoczecie roboét zgodnie z wpisem do dziennika budowy: .......cccceeeeeeiceeececenee.

Stan zaawansowania umowy :

Rozliczenie finansowe :

Kwota do

' Kwota . Planowana
A Wartos¢ fakturowania za
Wyszczegdlnienie zafakturowana do kwota na
umowy . okres .
dnia ........... . przyszty miesigc
sprawozdania

Uwaga: wysokos¢ kwot brutto.
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7. Informacje dotyczace zdarzen na budowie:

7.1. Stan zaawansowania prac:

procentowe oraz kwotowe/.

/w ujeciu przedtozonego harmonogramu Wykonawcy — opis robdt zaawansowanie

Roboty wykonane, odebrane i fakturowane przez Wykonawce w miesigcu sprawozdawczym:

Element robot

Wartosc¢ robot

Roboty
wykonane w
poprzednich

miesigcach
kwota

Roboty

fakturowane w
danym miesigcu

kwota

Wartos¢
faczna robdt
wykonanych

na koniec

miesigca

Procent
zaawansowania
na dany miesigc

Zgodnie z harmonogram —
jako gtéwne dziaty — pozycje

e kwoty brutto

Roboty wykonane, odebrane lub nie odebrane ale nie fakturowane przez Wykonawce w miesigcu
przechodzace na przyszty miesigc, oraz planowany przeréb na przyszty

sprawozdawczym -

miesiac:

Element robot

Roboty
wykonane w

Wartos¢ poprzednich
robot miesigcach
kwota

Roboty
odebrane ale
nie
fakturowane
w danym
miesigcu

kwota

Roboty
wykonane nie
odebrane i nie
fakturowane

w danym
miesigcu

kwota

Plan do
wykonania
w przysztym

miesigcu

kwota

Kwota tgczna
planowana do
fakturowania
w przysztym
miesigcu

Zgodnie z
harmonogram —jako
gtéwne dziaty —
pozycje

e kwoty brutto

7.2. Szczegdtowy opis wykonanych prac budowlanych w okresie sprawozdania: /wskaza¢ elementy robét
z podaniem danych charakterystycznych./

>

>

>

7.3. Zwiezty opis prac budowlanych planowanych do wykonania w przysztym miesigcu: /w odniesieniu
do powyzszej tabeli/

>

>

>

25




7.4.

>
>
>

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Dostawy materiatow i urzadzen zrealizowane na plac budowy: /rodzaj i iloéé¢/

Jakos$¢ realizowanych prac: /prac wykonywanych w okresie sprawdzania - w szczegdInoéci prac odebranych

i zanikajacych - rozpisa¢ do ktorych sie to odnosi/

Zgodnos¢ prac z wydanym Projektem i zleconym zakresem: /pod katem formalno — prawnym, jak

réwniez wbudowanych materiatow i urzadzen z okresleniem czy zastosowano materiaty/urzgdzenia rownowazne czy
zgodne z projektem/

Udziat w odbiorach czesciowych: /nalezy wskazaé jakie roboty zostaty odebrane i czy s3 spisane protokoty
odrebne, w tym informacja o robotach zanikajacych ktére odebrano/.

Zidentyfikowane ryzyka: /w ocenie Wykonawcy ktére majg wptyw na realizacje zadania lub jako$¢ robét -

zalezne od uczestnikow procesu, czy tez oséb trzecich/.

Zagrozenia dotyczgce terminowej realizacji: /w ocenie Wykonawcy zalezne od uczestnikéw procesu

budowanego ze wskazaniem rozwigzan zaradczych/

7.10. BHP: /stan, zastrzezenia, zalecenia, uwagi co do niewypetniania poleceh przez Wykonawce, ze wskazaniem dat:

polecenia wykonania usuniecia uchybien i faktycznego ich wykonania — obowigzkowo wpisy do dziennika budowy/.
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>

7.11. Spotkania koordynacyjne przeprowadzone na budowie:

Lp. Data / miejsce Strony Zakres spraw
Inwestor / Kierownik Omowienie spraw biezgcych —
............ / budowa / siedziba Inwestora Budowy / Inspektor np.podpisanie protokétu robdt
/wiasciciel firmy zamiennych; rezygnacja z wykonania ....

7.12. Zatgczniki:  /np. zdjecia min. 8 z réinych uje¢ w tym w wersji elektronicznej potwierdzajacej postep prac —
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu/

>
>
>
Raport sporzadzit:
Data i podpis
Uwaga:

Raport w oryginale nalezy dostarczy¢ do dnia 5 kazdego miesigca na kancelarie Urzedu Miejskiego w
Kozienicach.
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