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Nr sprawy: WI1.7011.65.2019 Kozienice, 27 listopada 2019r.
INFORMACJA Nr 1

dotyczy:

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,,Przebudowa ulicy Wéjcikéw na odcinku od drogi krajowej Nr 79 do ulicy 11
Listopada w Kozienicach wraz z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa)”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.
1843) Zamawiajgcy przekazuje tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 1:

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie tablicy informacyjnej o robotach
kontraktowych? W Opisie Przedmiotu Zamoéwienia zawartym w SIWZ wskazano jej wykonanie, brak
takiej pozycji natomiast w zatagczonym przedmiarze robét. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy przewiduje wykonanie tablicy informacyjnej w ranach przedmiotowego zadania o czym
stanowig zapisy pkt. IV.3.9 czesci Il SIWZ Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia. Jednoczesnie
informujemy, ze przedmiar robot dotaczony do Dokumentacji projektowej nalezy traktowa¢ jako
element pomocniczy o czym przesadzajg zapisy SIWZ.

Pytanie 2:

Jezeli Zamawiajgcy przewiduje wykonanie tablic informacyjnych o Zadaniu, prosze o okreslenie ich
ilosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje wykonanie i montaz jednej tablicy informacyjnej.

Pytanie 3:

Czy Zamawiajgcy posiada badania no$nosci podtoza dla przedmiotowego odcinka drogi? Jesli tak —
prosze o ich zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiajacego.

Odpowiedzi:

Zamawiajagcy posiada opinie geotechniczng wykonang dla przedmiotowego odcinka drogi ( w
zataczeniu jako zataczniki do SIWZ na stronie WWW.bip.kozienice.pl).

Pytanie 4:

Prosimy o zamieszczenie informacji odnos$nie konstrukcji istniejgcej nawierzchni jezdni.
Odpowiedz:
Informacje o konstrukcji istniejgcej nawierzchni jezdni zawiera zatgczona opinia geotechniczna.

Pytanie 5:
Prosimy o potwierdzenie, ze po wykonaniu pakietu projektowanych warstw bitumicznych — zaréwno

ukfad, jak i grubosci warstw konstrukcyjnych jest zgodny z wytycznymi Katalogu Wzmocnien i
Remontéw Nawierzchni oraz Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
w zakresie minimalnej grubosci konstrukcji warstw podbudowy pod katem uzyskania
mrozoochronnosci dla trasy kategorii ruchu KR 1-27
Nadmieniamy, ze dopuszczenie do realizacji zgtoszonych przez Wykonawce bfednych rozwigzan
projektowych moze skutkowac ograniczeniem odpowiedzialnosci z tytutu Gwarancji i Rekojmi.
Odpowiedi:

Poprawnos$¢ rozwigzan uwzglednionych do wykonania w Dokumentacji Projektant potwierdzit
podpisanym os$wiadczeniem, stanowigcym integralng czes¢ projektu.



Pytanie 6:

Prosze o wskazanie miejsca odwozu materiatéw pochodzacych z rozbiérki do Zamawiajacego
(nadajgcych sie do powtdrnego zastosowania).

Odpowiedzi:

Dokumentacja nie przewiduje odwozu materiatdow z rozbiérki do Zamawiajgcego. Kostke betonowa
uzyskang z rozbiérki, bedgcq w bardzo dobrym stanie technicznym nalezy wykorzystaé do utozenia
drogi pieszo-rowerowej na zaprojektowanych fragmentach po stronie prawej. Po stronie lewej kostka
nowa.

Pytanie 7:
Prosze o podanie hierarchii waznosci dokumentow w przypadku wystepowania niejasnosci podczas

kalkulaciji.
Odpowiedz:
Warunki okre$lone w umowie sg nadrzedne w stosunku do pozostatych dokumentdw postepowania.

Pytanie 8:
Czy data zakonczenia robot to data koricowego odbioru robdt bez uwag, czy data zgtoszenia robot do

odbioru koricowego?
Odpowiedz:
Termin realizacji zadania to data koicowego odbioru bez uwag.

Pytanie 9:
Czy Zamawiajacy dopusci do stosowania wytycznych WT-1 Kruszywa 2014 i WT-2 Nawierzchnie

asfaltowe 2014?

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy dopusci do stosowania wytycznych WT-1 Kruszywa 2014 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2014.

Pytanie 10:
Czy czas gwarancji udzielanej na oznakowanie poziome jest tozsamy z czasem udzielanej gwarancji na

catosé zadania?

Odpowiedz:

Czas gwarancji udzielanej na oznakowanie poziome jest tozsamy z czasem udzielanej gwarancji na
catos¢ zadania

Pytanie 11:
Prosimy o informacje odnosnie preferowanej technologii wykonania oznakowania poziomego — czy

oznakowanie powinno zosta¢ wykonane jako oznakowanie grubowarstwowe gtadkie, czy
oznakowanie grubowarstwowe strukturalne, czy moze oznakowanie termoplastyczne?

Odpowiedz:

Jako materiaty do znakowania grubowarstwowego zgodnie z zapisami ST D.07.01.01 pkt. 2.1 nalezy
uzy¢ masy chemoutwardzalne. Oznakowanie powinno zosta¢ wykonane jako oznakowanie
grubowarstwowe gtadkie.

Pytanie 12:
Prosimy o wskazanie dtugosci udzielanej gwarancji na oznakowanie poziome.

Odpowiedz:
Czas gwarancji udzielanej na oznakowanie poziome jest tozsamy z czasem udzielanej
gwarancji na calos¢ zadania

Pytanie 13:




Prosimy o wskazanie $rednicy stupka znaku drogowego przewidzianego do zastosowania przez
Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami zawartymi w ST D.07.02.01 pkt. 2.2 konstrukcje wsporcze do znakéw powinny by¢
wykonane w postaci stupkéw z rur stalowych o $rednicy @70.

Pytanie 14:
Prosimy o informacje odnosnie grubosci rozbidrki nawierzchni z poz. nr 3 przedmiaru robét.

Odpowiedz:
Poz. Nr 3 przedmiaru robét uwzglednia rozbidrke nawierzchni o tgcznej grubosci nie przekraczajacej
15cm.

Pytanie 15:
Prosimy o informacje odno$nie grubosci rozbidrki nawierzchni z poz. nr 4 przedmiaru robét.

Odpowiedzi:
Poz. Nr 4 przedmiaru robot uwzglednia rozbiérke nawierzchni o tgcznej grubosci nie przekraczajacej
15¢cm.

Pytanie 16:
Prosimy o informacje odnosnie grubosci rozbiérki nawierzchni z poz. nr 5 przedmiaru robét.

Odpowiedz:
Poz. Nr 5 przedmiaru robdt uwzglednia rozbidrke nawierzchni o tgcznej grubosci nie przekraczajacej
15cm.

Pytanie 17:
Prosimy o informacje odnosnie grubosci rozbidrki nawierzchni z poz. nr 6 przedmiaru robot.

Odpowiedz:
Poz. Nr 6 przedmiaru robot uwzglednia rozbidrke nawierzchni o tacznej grubosci nie przekraczajgcej
15cm.

Pytanie 18:
Prosimy o informacje odnosnie grubosci rozbiérki nawierzchni z poz. nr 8 przedmiaru robét.

Odpowiedz:
Poz. Nr 8 przedmiaru robot uwzglednia rozbidrke nawierzchni o tacznej grubosci nie przekraczajgcej
25¢m.

Pytanie 19:
Zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia punkt 26.2 tiret 1 oraz

czesc Il SIWZ Wzdr umowy w sprawie zamoéwienia publicznego paragraf 15 punkt 4 Termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Wnioskujemy o
zmiane terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z 14 dni na 30
dni. Wymagany czternastodniowy termin jest bardzo trudny do dotrzymania a uzasadnieniem dla
jego zmiany sg przyczyny organizacyjne zwigzane po pierwsze z realizacjg zadania z udziatem sporej
liczby podwykonawcdw. Realizacja kontraktu bedzie wigzata sie z zaangazowaniem podwykonawcow
i dostawcoéw a co za tym idzie z duzg iloscig faktur. Z doswiadczenia wiemy, ze weryfikacja i
akceptacja poprawnosci wystawionej przez PW faktury wymaga zaangazowania kilku oséb i trwa kilka
dni (weryfikacja warunkdw umowy, ilosci, wartosci). Czesto zdarzajg sie sytuacje do wyjasnienia, WZ
do uzupetnienia co wydtuza czas akceptacji faktury. Dodatkowo dokonanie pfatnosci na rzecz



podwykonawcy poprzedzone jest przez nas weryfikacja dokonania rozliczen pomigdzy naszym
podwykonawca a dalszym podwykonawcy. Zabezpieczy¢ ma to zaréwno Zamawiajacego jak i
Wykonawce przez ryzykiem podwdjnej zaptaty zwigzanym z solidarng odpowiedzialnoscig tych
uczestnikéw procesu budowlanego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy. W ramach weryfikacji
podwykonawca moze by¢ zobowigzany do ztozenia dodatkowych dokumentéw czy wyjasnien, co
przesuwa termin zaptaty w stosunku daty ztozenia faktury (rachunku). Czasochtonnos$¢ procesu
weryfikacji poprawnosci wystawienia faktur zdaje sie potwierdza¢ termin zaptaty przez
Zamawiajgcego faktur ztozonych przez Wykonawce. Wynosi on 30 dni i jest prawie trzykrotnie
dtuzszy niz termin w jakim Zamawiajacy wymaga dokonania zaptaty przez Wykonawcg na rzecz
podwykonawcy. Proponowany przez nas termin jest zgodny z praktykg obrotu handlowego i
regulacjami prawnymi w tym zakresie. O zgodnosci z praktyka obrotu handlowego $wiadczy juz sam
fakt, ze Zamawiajgcy sam przewiduje 30 dniowy termin na realizowanych przez siebie kontraktach
dla Wykonawcy. Przyktadem regulacji prawnych do ktérych odwota¢ moze sig Wykonawca w
uzasadnieniu swojego wniosku jest ustawa z 15 maja 2016r. o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych (t.j. Dz.U.2016.684) czy tez ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwier publicznych (t.j.
Dz. U. 2017 poz. 1579 z p6in. zm ). Zgodnie z pierwsza z przywotanych ustaw dopiero termin zaptaty
dtuzszy niz 30 dniowy uwazany jest za zbyt ditugi i, cho¢ dopuszczalny, to na wypadek jego
przekroczenia ustawodawca przewidziat obowigzek zapfaty odsetek za opdinienie. Ustawa prawo
zamowien publicznych wprost zabrania, uznajac za nadmierny, terminéw zaptaty dtuzszych niz 30 - o
dniowe wprowadzajac jednoczesnie wymog zastrzezenie w umowie kary umownej dla Wykonawcy za
opdznienie w terminie zaptaty. Skoro jednak ustawa dopuszcza termin 30-0 dniowy, to przepis art.
143 b w zw. z art. 143 d ust 1 pkt 7 lit a) ustawy pzp obliguje do karania za przekroczenie terminu 30
— o dniowego, skoro kazdy termin zaptaty do 30 dni jest w Swietle postanowier ustawy dopuszczalny.
Podkreslamy, ze proponowana przez nas zmiana ma na celu wprowadzenie terminu zapfaty realnego
dla Wykonawcy i nie nadmiernie diugiego dla podwykonawcy, odpowiadajgcemu terminowi jaki
Zamawiajgcy przewidziat dla Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy regulujace kwestie terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo.

Pytanie 20:
Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z § 10 punkt 2 podpunkt 2.1. 6) Zamawiajacy zada od

Wykonawcy przedstawienia kosztorysu ofertowego — szczegétowej kalkulacji ceny oferty w ciggu 14
dni kalendarzowych po podpisaniu umowy. Wykonawca nie ma obowigzku sktadania kosztorysu
ofertowego wraz z oferta.

Odpowiedz:

Tak — na zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym. Wykonawca nie ma
obowigzku sktadania kosztorysu ofertowego wraz z oferts.




