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INFORMACJANR 1

dotyczy:
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,,Przebudowe drogi gminnej Nr 170538W w m. Chinoéw”,
znak sprawy: W1.7011.44.2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamdwieri publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1843) Zamawiajacy
przekazuje tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajgcego przekrojéw poprzecznych normainych
przedmiotowego odcinka drogi.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Parametry projektowanego przekroju normalnego zostaty okreslone w opisie technicznym a przekroje
konstrukcyjne zostaty udostepnione w dokumentacji projektowe;j.

Pytanie nr 2:

Prosimy o zamieszczeni na stronie internetowej Zamawiajacego tabeli robét ziemnych dla przedmiotowego
odcinak drogi. W pkt I1.1 opisu technicznego do projektu budowlanego drogowego wskazano wystepowanie
robét ziemnych takze w postaci nasypdw o nieznanej objgtosci — brak takiej pozycji w przedmiarze robét, brak
tez zataczonych przekrojéw poprzecznych dla przedmiotowego odcinka drogi, na podstawie ktérych mozna
sporzadzi¢ taka tabele robot ziemnych.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zmawiajacy wyjasnia, ze w ramach robdt Wykonawca jest obowigzany do wykonania robot ziemnych zgodnie z
dotaczong dokumentacjg projektowa. Roboty ziemne policzono jako powierzchnie do wykopdw przy zatozonej
grubosci co przy iloczynie daje ilos¢ m3 wykopéw. Pod pojeciem nieznaczne nasypy nalezy rozumiec roboty na
miejscu w ilosci nie przekraczajgcej 10 m3 jako uzupetnienie przy zjazdach gospodarczych.

Pytanie nr 3:

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie tablicy informacyjnej o robotach
kontraktowych? W Opisie Przedmiotu Zamdwienia zawartym w SIWZ wskazano jej wykonanie, brak takiej
pozycji natomiast w zatgczonym przedmiarze robot. Prosimy o wyjasnienie rozhieznosci.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy przewiduje wykonanie tablicy informacyjnej w ramach przedmiotowego zamowienia o czym
stanowig zapisy pkt. 1V.3.9). Czesci Ill SIWZ - Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia. Jednoczesnie
informujemy, ze przedmiar rob6t dotaczony do dokumentacji projektowej nalezy traktowal jako element
pomocniczy, o czym przesgdzaja zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

Jeseli Zamawiajacy przewiduje wykonanie tablic informacyjnych o Zadaniu, proszg o okreslenie ich ilosci.
OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy przewiduje wykonanie i montaz jednej (1) tablicy informacyjnej.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiajacy posiada badania nosnosci podtoza dla przedmiotowego odcinka drogi? Jesli tak — prosze o ich
zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Dla potrzeb przedmiotowego odcinka drogi wykonano badania odkrywkowe podtoza gruntowego, co pozwolito
zaliczy¢ obiekt do | kat. geotechnicznej.



Pytanie nr 6:

Prosimy o zamieszczenie informacji odnosnie konstrukcji istniejacej nawierzchni jezdni.

Odpowiedi Zamawiajacego:

Konstrukcja istniejgcej nawierzchni jezdni to beton asfaltowy gr. od 8 do 10 cm i stabilizacja gr. 15 cm.

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, ze po wykonaniu pakietu projektowanych warstw bitumicznych — zaréwno ukfad, jak i
grubosci warstw konstrukeyjnych jest zgodny z wytycznymi Katalogu Wzmocnieri i Remontéw Nawierzchni oraz
Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych w zakresie minimalnej grubodci
konstrukcji warstw podbudowy pod katem uzyskania mrozoochronnosci dla trasy kategorii ruchu KR 3-4?
Nadmieniamy, ze dopuszczenie do realizacji zgtoszonych przez Wykonawce biednych rozwigzar projektowych
moze skutkowac ograniczeniem odpowiedzialnosci z tytutu Gwarancji i Rekojmi.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Poprawno$¢ rozwiazarh uwzglednionych do wykonania w dokumentacji projektowej Projektant potwierdzit
podpisanym o$wiadczeniem.

Pytanie nr 8:

Prosze o wskazanie miejsca odwozu materiatow pochodzgcych z rozbidrki do Zamawiajacego (nadajgcych sie do
powtdrnego zastosowania).

Odpowiedz Zamawiajacego:

Materiaty pochodzgce z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu obowigzujacych
przepiséw, zgodnie z § 3 ust. 5 Czesci Il SIWZ.

Pytanie nr 9: .

Prosze o podanie hierarchii waznosci dokumentéw w przypadku wystepowania niejasnosci podczas kalkulacji.
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Warunki okreslone w umowie sg nadrzedne w stosunku do pozostatych dokumentéw w postepowaniu.

Pytanie nr 10:

Czy data zakonczenia robdt to data konncowego odbioru robot bez uwag, czy data zgtoszenia robdt do odbioru
koncowego?

Odpowiedi Zamawiajacego:

Termin realizacji zadania to data koncowego odbioru robét bez uwag.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiajacy dopusci do stosowania wytycznych WT-1 Kruszywa 2014 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
20147

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy dopusci do stosowania wytycznych WT-1 Kruszywa 2014 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014.

Pytanie nr 12:

Czy czas gwarancji udzielanej na oznakowanie poziome jest tozsamy z czasem udzielanej gwarancji na catos¢
zadania?

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Czas gwarancji udzielonej na oznakowanie poziome jest tozsamy z czasem udzielonej gwarancji na cato$¢
zadania.

Pytanie nr 13:

Prosimy o wskazanie dtugosci udzielanej gwarancji na oznakowanie poziome.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Czas gwarancji udzielonej na oznakowanie poziome jest tozsamy z czasem udzielonej gwarancji na catos¢
zadania.

Pytanie nr 14;
Prosimy o informacje odnos$nie grubosci rozbidrki nawierzchni z poz. nr 5 przedmiaru robét.

Odpowiedi Zamawiajgcego:



Elementy do rozbiérki to drobne elementy na zjazdach (kostka, wylewki betonowe, bloczki) grubosci srednioc 10
cm.

Pytanie nr 15:

Prosimy o wskazanie grubosci fawy ttuczniowej w konstrukcji przepustu z poz. nr 8 przedmiaru robot. Prosimy o
zamieszczenie dokumentacji rysunkowej dotyczacej tej pozycji przedmiarowej.

Odpowiedi Zamawiajacego:

Nalezy przyja¢ grubosé tawy — 30 cm, pozostate informacje w zataczonej dokumentacji projektowe;.

Pytanie nr 16:

Prosimy o wskazanie wymaganej geometrii $cianek oporowych przepustéw z poz. nr 9 przedmiaru robot. Czy
écianki oporowe powinny zostaé wykonane jako prefabrykowane Scianki oporowe ze skrzydetkami czy
prefabrykowany murek czolowy prosty? Prosimy o zamieszczenie dokumentacji rysunkowej dotyczacej tej
pozycji przedmiarowej.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza $cianki oporowe - proste lub skosne, znormalizowane, pozostate informacje w
zatgczonej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 17:

Zgodnie z zapisem SST nr D-05.03.23 projektowana kostka brukowa betonowa powinna posiada¢ nasigkliwosc
nie wieksza niz 5%. Ze wzgledu na brak w ofercie wigkszosci czotowych producentéw galanterii betonowe;
kostki o podanej nasigkliwosci, prosimy o informacje czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zastosowanie
powszechnie stosowanej kostki brukowej o nasiakliwosci ponizej 6% zgodnej z PN-EN 13387

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie kostki brukowej o nasigkliwosci ponizej 6% zgodnej z
obowigzujgcymi normami.

Pytanie nr 18:

W zatgczonym zbiorze Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych brak SST nr D-03.03.03a opisujacej wykonanie
przepustoéw drogowych, prosimy o zamieszczenie jej na stronie Internetowej Zamawiajacego.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

W zataczeniu uszczegdtawiajgcy opis.

Pytanie nr 19:

W zataczonym zbiorze Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych brak SST nr D-04.03.01 opisujacej wykonanie
skropienia warstw konstrukcyjnych jezdni, prosimy o zamieszczenie jej na stronie Internetowej Zamawiajgcego.
Odpowiedz Zamawiajgcego:

W zalgczeniu uszczegotawiajacy opis.

Pytanie nr 20:

W zataczonym zbiorze SzczegStowych Specyfikacji Technicznych brak SST nr D-04.05.01 opisujacej wykonanie
warstwy odcinajacej jezdni, prosimy o zamieszczenie jej na stronie Internetowej Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Informacja zostata udostepniona w dokumentacji projektowej (grunt stabilizowany cementem).

Pytanie nr 21:

W zataczonym zbiorze Szczegétowych Specyfikacji Technicznych brak SST nr D-10.01.05 opisujgcej wykonanie
regulacji wysokosciowej urzadzen uzbrojenia terenowego, prosimy o zamieszczenie jej na stronie Internetowe;j
Zamawiajgcego.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Informacje o regulacji wysokosciowej urzadzen uzbrojenia podziemnego ujgto w dokumentacji projektowe;j.

Pytanie nr 22:

Zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia punkt 26.2 tiret 1 oraz czesc Il
SIWZ Wzdr umowy w sprawie zaméwienia publicznego paragraf 15 punkt 4 Termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub



rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej. Wnioskujemy o zmiane terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z 14 dni na 30 dni. Wymagany czternastodniowy termin jest bardzo trudny do dotrzymania a
uzasadnieniem dla jego zmiany s3 przyczyny organizacyjne zwigzane po pierwsze z realizacjg zadania z udziatem
sporej liczby podwykonawcow. Realizacja kontraktu bedzie wigzata sie z zaangazowaniem podwykonawcow |
dostawcow a co za tym idzie z duzg iloscig faktur. Z doswiadczenia wiemy, ze weryfikacja i akceptacja
poprawnosci wystawionej przez PW faktury wymaga zaangazowania kilku osdb i trwa kilka dni (weryfikacja
warunkow umowy, ilosci, wartosci). Czesto zdarzajg sie sytuacje do wyjasnienia, WZ do uzupetnienia co
wydiuza czas akceptacji faktury. Dodatkowo dokonanie ptatnosci na rzecz podwykonawcy poprzedzone jest
przez nas weryfikacja dokonania rozliczern pomiedzy naszym podwykonawca a dalszym podwykonawca,
Zabezpieczy¢ ma to zaréwno Zamawiajgcego jak i Wykonawce przez ryzykiem podwdjne] zaptaty zwigzanym z
solidarng odpowiedzialnoscig tych uczestnikdow procesu budowlanego za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy. W ramach weryfikacji podwykonawca moze by¢ zobowigzany do ztozenia dodatkowych
dokumentdw czy wyjasnien, co przesuwa termin zaptaty w stosunku daty ztozenia faktury {rachunku).
Czasochfonnos¢ procesu weryfikacji poprawnosci wystawienia faktur zdaje sie potwierdzaé termin zaptaty przez
Zamawiajgcego faktur ztozonych przez Wykonawce. Wynosi on 30 dni i jest prawie trzykrotnie dtuzszy niz
§termin w jakim Zamawiajacy wymaga dokonania zaptaty przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy.
Proponowany przez nas termin jest zgodny z praktyka obrotu handlowego i regulacjami prawnymi w tym
zakresie. O zgodnosci z praktyka obrotu handlowego $wiadczy juz sam fakt, ze Zamawiajacy sam przewiduje 30
dniowy termin na realizowanych przez siebie kontraktach dla Wykonawcy. Przyktadem regulacji prawnych do
ktérych odwota¢ moze sie Wykonawca w uzasadnieniu swojego wniosku jest ustawa z 15 maja 2016r. o
terminach zaptaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.2016.684) czy tez ustawa z 29 stycznia 2004r, Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z pdin. zm ). Zgodnie z pierwsza z przywotanych ustaw
dopiero termin zapfaty dtuzszy niz 30 dniowy uwazany jest za zbyt dtugi i, cho¢ dopuszczalny, to na wypadek
jego przekroczenia ustawodawca przewidziat obowigzek zaptaty odsetek za opdinienie. Ustawa prawo
zamdwien publicznych wprost zabrania, uznajac za nadmierny, termindw zaptaty dtuzszych niz 30 - o dniowe
wprowadzajac jednoczesnie wymog zastrzezenie w umowie kary umownej dla Wykonawcy za opdznienie w
terminie zaptaty. Skoro jednak ustawa dopuszcza termin 30-0 dniowy, to przepis art. 143 b w zw. z art. 143 d
ust 1 pkt 7 lit a) ustawy pzp obliguje do karania za przekroczenie terminu 30 — o dniowego, skoro kazdy termin
zaptaty do 30 dni jest w $wietle postanowien ustawy dopuszczalny. Podkreslamy, ze proponowana przez nas
zmiana ma na celu wprowadzenie terminu zaptaty realnego dla Wykonawcy i nie nadmiernie dtugiego dla
podwykonawcy, odpowiadajgcemu terminowi jaki Zamawiajacy przewidziat dla Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy regulujgce kwestie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo.

Pytanie nr 23:

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z § 10 pkt.2 podpunkt 2.1.6) Zamawiajacy zada od Wykonawcy
przedstawienia kosztorysu ofertowego — szczegdtowej kalkulacji ceny oferty w ciggu 14 dni kalendarzowych po
podpisaniu umowy. Wykonawca nie ma obowigzku sktadania kosztorysu ofertowego wraz z oferta.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak — na zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym. Wykonawca nie ma obowigzku
sktadania kosztorysu ofertowego wraz z oferta.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze niniejszy dokument przekazany Wykonawcom stanowia integralng
czesé specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

JURMISTRZA




