   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz ze złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  (ZRID) potwierdzonej przez organ administracji o wszczęciu postępowania, pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót prowadzonych w oparciu o ww dokumentację, jako etapu II realizacji ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 – odc. od km 123+200 do km 124+750.
1. W zakres dokumentacji wchodzą w szczególności: 
1) Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

2) Wykonanie opracowań środowiskowych niezbędnych do  prawidłowego przygotowania i zrealizowania zadania, 

3) Opracowanie roboczej wersji Projektu budowlanego i innych opracowań projektowych z nim związanych  oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań (wykonanie dokumentacji przedprojektowej zawierającej pogłębione rozpoznanie inwestycji, w tym kompletne założenia projektowe, projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem oraz projekt arch-bud wraz z opisem),
4) Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej – branża drogowa,
5) Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej – branża elektryczna (oświetlenie uliczne),
6) Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej – branża teletechniczna,
7) Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej – branża sanitarna,
8) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,
9) Przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
10) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – branża drogowa, elektryczna, teletechniczna, sanitarna oraz związanej z przebudową sieci kolidującej z inwestycją,
11) Opracowanie przedmiarów robót - branża drogowa, elektryczna, teletechniczna, sanitarna, oraz sieci kolidującej,
12) Opracowanie kosztorysów inwestorskich - branża drogowa, elektryczna, teletechniczna, sanitarna, oraz sieci kolidującej,
13) Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy sieci i urządzeń  uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją, w tym usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną, gazową, wod-kan, deszczową, TPSA (z uwagi na możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci) ,

14) przygotowanie materiałów do wniosków o uzyskanie dokumentów administracyjnych, w tym pozwolenia wodno prawnego i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) łącznie z dokonywaniem ewentualnych modyfikacji i uzupełnień opracowanych dokumentów w trakcie trwania postępowań administracyjnych,
15) określenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu,
16) opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości,
17) wykonanie dokumentacji geodezyjnej formalno-prawnej niezbędnej do nabywania nieruchomości dla celu nabywania nieruchomości po uzyskaniu decyzji ZRID działek dzielonych, w tym wyznaczenie projektów podziału na gruncie i zgodne z przepisami oznaczenie granic oraz ujawnienie zmian w ewidencji gruntów,
18) uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii,
19) przekazanie praw autorskich na wszystkich polach eksploatacyjnych wskazanych przez ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych,
20)  pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót prowadzonych w oparciu o ww dokumentację, 

2. W ramach niniejszego zamówienia  należy zaprojektować  w szczególności:
1) Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż istniejącej jezdni drogi krajowej nr 48 i drogi serwisowej,

2) Wykonanie 2 przejść dla pieszych z azylem na drodze krajowej,

3) Przedłużenie istniejących przepustów pod jezdnią ,
4) Wykonanie przejścia przez tory w km ok. 124+250,

5) Wykonanie chodnika do zatoki autobusowej w km ok. 124+630,

6) Budowę zatoki postojowej dla Tirów w km 124+680,
7) Oświetlenie całego ciągu pieszo-rowerowego,

8) Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem odparowującym w km 123+450 – 123+850,

9) Wykonanie przebudów i zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia.,
10) Inne opracowania , niezbędne dla prawidłowego użytkowania przedmiotowej inwestycji.

3.  Stan istniejący:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Kozienice. Zakresem obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 48 polegającą na budowie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 – etap II - odc. od km 123+200 do km 124+750. Odcinek drogi krajowej przy której zlokalizowany będzie chodnik biegnie niemal w całości przez teren niezabudowany  z wyłączeniem końcowego odcinka  123+400 – 123+800 – teren zabudowany. 

Pas drogowy to jezdnia bitumiczna w stanie dobrym, szerokości ok. 6,20m, pobocza szerokości 1,20-1,50 m. Na większości odcinka występują rowy nieumocnione. Wzdłuż drogi występują liczne zjazdy do posesji. 

W km ok. 124+250 drogę przecina linia kolejowa nr 77 Janików – Świerże Górne. Pod drogą serwisową zlokalizowane są dwa przepusty:
· km ok. 124+170 Ø 120,

· km ok. 124+280 Ø 80.
W stanie istniejącym  w obszarze pasa drogowego zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu:

· Sieci elektroenergetyczne,

· Sieci teletechniczne,

· Sieci gazowe,

· Sieci wodociągowe,

· Sieci kanalizacyjne.
4. Wytyczne do projektowania
W dokumentacji należy uwzględnić zakres niezbędny do wykonania wszystkich robót z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiający Zamawiającemu w fazie realizacji prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

1) Przedmiot zamówienia musi być określony i opisany bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku należy określić sposób ustalania równoważności, określić parametry brzegowe, na podstawie których można będzie stwierdzić równoważność zaoferowanych rozwiązań, technologii, urządzeń i wyposażenia. Kryteria te powinny być na tyle jasne i czytelne, by na ich podstawie wykonawcy mogli bez trudu ocenić, czy oferowane przez nich materiały, urządzenia spełniają wymogi siwz. Opis materiałów i urządzeń powinien uwzględniać ich parametry techniczne, jakościowe i estetyczne.  Dokumentacja projektowa powinna określać technologię robót, materiały, urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot Umowy w sposób zgodny z Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (art. 29 i 30).
2) Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego,
3) Wykonawca sporządzi dla Zamawiającego zestawienie działek podlegających podziałowi wraz z informacją o ich zagospodarowaniu z podaniem nr działki, własności, szczegółowego opisu jej zagospodarowania (np. ogrodzeń, obiektów, drzew) oraz zdjęciem danej działki.
5. Wymagania projektowe:

Przy wykonaniu opracowań projektowych Wykonawca winien uwzględnić:

1) dokumentację Koncepcji na budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 Etap II – odc. od km 123+200 do km 124+750,
2) wyposażenie techniczne inwestycji,

3) wymagania dot. bezpiecznej eksploatacji. 
6. Projektantowi zostaną udostępnione następujące materiały wyjściowe:

1) Dokumentacja Koncepcji na budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 Etap II – odc. od km 123+200 do km 124+750.
7. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w stopniu dokładności, czytelności i szczegółowości niezbędnym do realizacji obiektu , uwzględniający w szczególności:  

1) prace przygotowawcze – przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (w przypadku takiej konieczności), 
2) uzyskanie aktualnych podkładów sytuacyjno-geodezyjnych,

3) opracowanie dokumentacji geotechnicznej (w przypadku takiej konieczności),

4) inwentaryzację zieleni z podaniem dla poszczególnych drzew w szczególności: gatunku, obwodu pnia, stanu sanitarnego, uzasadnienie potrzeby wycinki drzew i krzewów, 
5) inwentaryzację istniejącego zagospodarowania terenu przewidzianego pod realizację inwestycji (w pasie planowanej inwestycji), z naniesieniem istniejących obiektów  i ogrodzeń przeznaczonych do przestawienia, obiektów inżynierskich, urządzeń infrastruktury technicznej, ciągów transportowych, zjazdów, innych obiektów,
21) opracowanie szczegółowej koncepcji budowy inwestycji (roboczej wersji Projektu budowlanego i innych opracowań projektowych z nim związanych  zawierającej pogłębione rozpoznanie inwestycji, w tym kompletne założenia projektowe, projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem oraz projekt arch-bud wraz z opisem),
6) opracowanie projektów budowlanych  - branża drogowa, elektryczna, teletechniczna, sanitarna ,

7) opracowanie projektów wykonawczych - branża drogowa, elektryczna, teletechniczna, sanitarna ,

8) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,
9) opracowanie projektów przebudowy sieci kolidującej,

10) inne branże wymagane  przepisami szczegółowymi, pozwalające na funkcjonowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem i  obowiązującymi przepisami,
11) opracowanie przedmiarów robót, we wszystkich branżach, obejmujące swoim zakresem całość projektu, zawierające przewidywane do wykonania roboty w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem jednostek przedmiarowych robót,
12) opracowanie kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach ze zbiorczym zestawieniem kosztów w oparciu o obowiązujące przepisy z uwzględnieniem konieczności  jednokrotnego sporządzenia, w każdym czasie, nieodpłatnie na życzenie zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego , kosztorysy muszą stanowić odrębne opracowanie w osobnej oprawie, sporządzone metodą kalkulacji szczegółowych,

13) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót , (we wszystkich branżach – zawierających zbiory wymagań w zakresie standardu i jakości, sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów,  sposobu i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, z uwzględnieniem podziału na grupy robót wg Wspólnego Słownika zamówień),
14) opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału nieruchomości z podziałem:
-   na akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy,

- dokumenty przeznaczone dla Zamawiającego, zawierające m. innymi: mapy z projektem podziału przyjętym do zasobów geodezyjnych w odpowiedniej ilości egz., wypisy z rejestru gruntów, szczegółowy wykaz działek przeznaczonych do zajęcia pod inwestycję, dokumenty potwierdzające tytuły własności do nieruchomości, kopie protokołów granicznych i inne, dokumenty niezbędne do nabycia nieruchomości,
- dokumenty przeznaczone dla ośrodka dokumentacji ,
wraz z utrwaleniem w terenie nowo wyznaczonych punktów granicznych i dokonanie wpisów w katastrze nieruchomości.
15) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

16) uzyskanie wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów, w tym zgody (decyzji) na wycinkę kolidujących drzew,

17) uwzględnienie w projekcie wszelkich niezbędnych kwestii związanych z ochroną środowiska – jeśli opinie i przepisy szczególne tego wymagają, przygotowanie niezbędnych dokumentów i wniosków, karty informacyjnej oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raporty, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie wymaganych opinii, decyzji środowiskowe, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów,
18) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

19) uzyskanie we własnym zakresie i na swój koszt wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów oraz wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień,
20) po stronie wykonawcy – projektanta leży uzyskanie  wymaganych warunków  technicznych oraz innych warunków, uzgodnień i opinii wynikających z przepisów szczególnych, w tym koniecznych do uzyskania decyzji  na prowadzenie robót,
21) współpraca z Zamawiającym na etapie realizacji obiektu w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę dokumentację projektowo-kosztorysową poprzez konsultacje, uzgadnianie wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w formie pisemnej - w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia problemu, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące projektu na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w czasie do 3 dni od dnia zgłoszenia od zamawiającego pytania w formie e-mailowej lub pisemnej,

22) pełnienie  nadzoru autorskiego:

Projektant w ramach umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego podczas procedury wyboru wykonawcy robót oraz realizacji inwestycji. 

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do :

· pełnienia nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych, w tym opiniowanie zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami,

· udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na  wykonanie obiektu na podstawie opracowanej przez projektanta dokumentacji projektowej w terminie do 3 dni roboczych  licząc od dnia otrzymania w formie e-mailowej lub pisemnej pytania od Zamawiającego,

· opracowania rysunków uszczegóławiających oraz wyjaśnianie wątpliwości w toku realizacji robót budowlanych w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Wykonawcę robót budowlanych lub Inspektora Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego,

· w przypadku takiej konieczności, comiesięcznego udziału kierownika zespołu projektowego w radach budowy,

· udziału wskazanych projektantów branżowych w radach budowy, jeśli zostanie zgłoszona taka potrzeba przez Wykonawcę lub Inspektora Nadzoru - przyjmuje się że liczba pobytów projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w imieniu zamawiającego i  inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach przez wykonawcę robót budowlanych,

· obecności projektantów na budowie w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia takiej potrzeby przez Inwestora,

· uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, materiałów lub urządzeń „równoważnych” ,zgłaszanych przez Zamawiającego ( w tym kierownika budowy lub inspektora nadzoru) - projektant zobowiązuje się do wydania pisemnej opinii na temat parametrów materiałów lub urządzeń równoważnych – w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby,
· potwierdzanie w dokumentacji projektowej wszelkich zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji, 
· współudział w wykonaniu przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji,
· udział w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym inwestycji,
· inne nie wymienione obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów.

 Wykonywanie umowy  w zakresie objętym nadzorem autorskim Wykonawca rozpocznie z chwilą otrzymania od Zamawiającego informacji o podpisaniu przez Zamawiającego umowy na realizację obiektu z Wykonawcą  robót budowlanych i do tego czasu Projektantowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu.

Zamawiający zawiadomi wykonawcę o zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych w terminie 7 dni od daty zawarcia takiej umowy.

8. Przepisy prawne, wytyczne, normy.
W trakcie realizacji prac projektowych należy przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów – w tym obowiązujących na dzień przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w szczególności: 

8.1. Ustawy Prawo budowlane - (tj. Dz. U. z 2019r.  poz.1186 ze zm.),

8.2. Ustawa „o drogach publicznych” – (tj. D.U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.),
8.3. Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.),
8.4. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.),
8.5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie  rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (tj. Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133),
8.6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i obioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.)

8.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 784 z późn. zm.),
8.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (tj. Dz. U. 2019r. poz.2311),

8.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2310),
8.10. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1935),

8.11. Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843),
8.12. Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn.),
8.13. Wytycznych zawartych w tematycznych przepisach szczegółowych.
W dokumentacji projektowej winny być spełnione wymagania Zamawiającego i zarządcy drogi dotyczące cech użytkowych obiektu drogowego, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń.
9. Główne założenia projektowe:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w tym jej poszczególne części służyć będzie następującym celom:

· uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),

· opisowi przedmiotu zamówienia do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, które będą udzielone w oparciu o ustawę Pzp oraz ustaleniu wartości robót budowlanych,

· realizacji robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji,
· poprawie bezpieczeństwa ruchu.
10. Wymagania dotyczące wszystkich etapów realizacji zadania:

· Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe  oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów. 

· Dokumentacja winna być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, sztuką budowlaną, współczesną wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

· Dokumentacja winna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach. 
· Dokumentacja winna być zaprojektowana i sprawdzona przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji winien być podpisany przez projektanta i sprawdzającego. 

· W dokumentacji wykonawczej Projektant ujmie wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz   inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. 

· Dokumentacje należy opracować w sposób czytelny, opisy winny zostać dokonane pismem maszynowym, z wyłączeniem opisów ręcznych, przy czym dotyczy to również przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. 

· W dokumentacji projektowej należy zastosować wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu, z wymaganymi certyfikatami i powszechnie dostępne na rynku.

11. Wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami , w tym dokumentacji projektowej, koszty związane z pozyskaniem map, opinii, pomiarów, badań, uzgodnień, dojazdów ponosi Wykonawca – Projektant.
12. Forma dokumentacji projektowej:

Całość opracowania musi być przekazana w:

· formie papierowej (trwale oprawiony każdy egzemplarz):

- robocza wersja projektu budowlanego – w 1 egz,

- projekty budowlane (każda branża) w 6 egz.,
- projekty wykonawcze (każda branża) w 4 egz.,

- przedmiary robót (każda branża) w 2 egz.,

- kosztorysy inwestorskie – (każda branża) w 2 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  - (każda branża) w 4 egz.,

- pozostałe wymagane opracowania każde  - w 4 egz.,

- dokumentacja geodezyjno-kartograficzna i formalno-prawna dla działek dzielonych i przeznaczonych 
   we władanie GDDKiA – 1 egz dla Zamawiającego + wymagane egzemplarze do wniosku o wydanie  

   decyzji ZRID,
- dokumentacja opisująca stan nieruchomości przyjętych na rzecz skarbu państwa na podstawie decyzji 
  ZRID na dzień wydania decyzji ZRID – 3 egz,
- dokumentacja geodezyjna i formalno-prawna niezbędna dla celu nabywania nieruchomości po 
  uzyskaniu decyzji ZRID – 3 egz.,

ponadto Wykonawca sporządzi taka ilość egz. poszczególnych opracowań jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji,

· kompletna dokumentacja w formie elektronicznej – po  3egz.  w każdej wersji:
- w wersji elektronicznej w formacie PDF, oraz w wersji edytowalnej (uzgodnione z Zamawiającym), 
- przedmiary i kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym z posiadanym 

  przez Zamawiającego (Kosztorysy inwestorskie na oddzielnym nośniku). 
Forma i treść opracowanych wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii oraz forma, treść i liczba egz.  materiałów będących załącznikami do wniosków o ich wydanie muszą być zgodne z obowiązującymi wymaganiami podmiotów, w dniu ich złożenia do właściwych organów oraz uzgodniona z Zamawiającym. 
13. Do obowiązku Wykonawcy należy: 
· Uzyskanie we własnym zakresie materiałów wyjściowych, w tym:

· map do celów projektowych,

· pomiarów geodezyjnych,

· aktualnych warunków technicznych budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej,
· Informowanie Zamawiającego o postępie prac w realizacji umowy – zgodnie z życzeniem Zamawiającego,
· Wykonanie we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich ewentualnych   ekspertyz, niezbędnych opracowań        pomocniczych, inwentaryzacji, pomiarów wraz ze sprawdzeniem poprawności i oceną  dokumentów otrzymanych od    innych  podmiotów w tym zakresie oraz inne czynności, niezbędne  do należytego wykonania przedmiotu umowy,
· Uzyskanie  we własnym zakresie i na swój koszt wymaganych przepisami odrębnymi lub szczególnymi uzgodnień,   odstępstw, pozwoleń i zezwoleń, opinii oraz materiałów niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu umowy.
