Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaréw roboét, kosztoryséw inwestorskich wraz
ze ztozenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
potwierdzonej przez organ administracji o wszczeciu postepowania, petnienie nadzoru autorskiego nad
realizacjg robo6t prowadzonych w oparciu o ww dokumentacje, jako etapu Il realizacji ciggu pieszo —
rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 — odc. od km 123+200 do km 124+750.

W zakres dokumentacji wchodza w szczegélnosci:

1) Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

2) Wykonanie opracowan srodowiskowych niezbednych do prawidtowego przygotowania i zrealizowania
zadania,

3) Opracowanie roboczej wersji Projektu budowlanego i innych opracowan projektowych z nim
zwigzanych oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla proponowanych rozwigzan (wykonanie
dokumentacji przedprojektowej zawierajgcej pogtebione rozpoznanie inwestycji, w tym kompletne
zatozenia projektowe, projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem oraz projekt arch-bud wraz z
opisem),

4) Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej — branza drogowa,

5) Woykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej — branza elektryczna (o$wietlenie uliczne),

6) Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej — branza teletechniczna,

7) Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej — branza sanitarna,

8) Woykonanie projektu statej organizacji ruchu,

9) Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

10) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot — branza drogowa, elektryczna,
teletechniczna, sanitarna oraz zwigzanej z przebudowa sieci kolidujacej z inwestycja,

11) Opracowanie przedmiaréw roboét - branza drogowa, elektryczna, teletechniczna, sanitarna, oraz sieci
kolidujgcej,

12) Opracowanie kosztorysow inwestorskich - branza drogowa, elektryczna, teletechniczna, sanitarna,
oraz sieci kolidujacej,

13) Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
kolidujgcych z inwestycjg, w tym usuniecie kolizji z siecig elektroenergetyczng, gazowa, wod-kan,
deszczowg, TPSA (z uwagi na mozliwosé wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci) ,

14) przygotowanie materiatdw do wnioskow o uzyskanie dokumentéw administracyjnych, w tym
pozwolenia wodno prawnego i decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) facznie z
dokonywaniem ewentualnych modyfikacji i uzupetnie opracowanych dokumentéw w trakcie trwania
postepowan administracyjnych,

15) okreslenie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektu,

16) opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej z nabywaniem nieruchomosci,

17) wykonanie dokumentacji geodezyjnej formalno-prawnej niezbednej do nabywania nieruchomosci dla
celu nabywania nieruchomosci po uzyskaniu decyzji ZRID dziatek dzielonych, w tym wyznaczenie
projektdw podziatu na gruncie i zgodne z przepisami oznaczenie granic oraz ujawnienie zmian w
ewidencji gruntéw,

18) uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii,

19) przekazanie praw autorskich na wszystkich polach eksploatacyjnych wskazanych przez ustawe o
prawach autorskich i prawach pokrewnych,

20) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét prowadzonych w oparciu o ww dokumentacje,

W ramach niniejszego zamoéwienia nalezy zaprojektowac¢ w szczegdélnosci:

1) Cigg pieszo-rowerowy wzdtuz istniejgcej jezdni drogi krajowej nr 48 i drogi serwisowej,

2) Wpykonanie 2 przejs¢ dla pieszych z azylem na drodze krajowej,

3) Przedtuzenie istniejgcych przepustéw pod jezdnig,

4) Wykonanie przejscia przez tory w km ok. 124+250,

5) Woykonanie chodnika do zatoki autobusowej w km ok. 124+630,

6) Budowe zatoki postojowe] dla Tirow w km 124+680,

7) Oswietlenie catego ciggu pieszo-rowerowego,

8) Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem odparowujgcym w km 123+450 — 123+850,



9) Wpykonanie przebuddw i zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia.,
10) Inne opracowania, niezbedne dla prawidtowego uzytkowania przedmiotowej inwestycji.

3. Stanistniejacy:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Kozienice. Zakresem obejmuje rozbudowe drogi krajowej nr
48 polegajacag na budowie ciggu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 — etap Il - odc. od km
123+200 do km 124+750. Odcinek drogi krajowej przy ktérej zlokalizowany bedzie chodnik biegnie niemal w
catosci przez teren niezabudowany z wytgczeniem koncowego odcinka 123+400 — 123+800 - teren
zabudowany.
Pas drogowy to jezdnia bitumiczna w stanie dobrym, szerokosci ok. 6,20m, pobocza szerokosci 1,20-1,50 m. Na
wiekszosci odcinka wystepujg rowy nieumocnione. Wzdtuz drogi wystepuja liczne zjazdy do poses;ji.
W km ok. 124+250 droge przecina linia kolejowa nr 77 Janikéw — Swierze Gérne. Pod drogg serwisowa
zlokalizowane sg dwa przepusty:
- km ok. 124+170 @ 120,
- km ok. 124+280 @ 80.
W stanie istniejgcym w obszarze pasa drogowego zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu:
- Sieci elektroenergetyczne,
- Sieci teletechniczne,
- Sieci gazowe,
- Sieci wodociggowe,
- Sieci kanalizacyjne.

4. Wpytyczne do projektowania

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ zakres niezbedny do wykonania wszystkich robot z punktu widzenia

sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepiséw, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu w fazie realizacji

prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci:

1) Przedmiot zamdwienia musi by¢ okreslony i opisany bez wskazania znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, chyba ze bedzie to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamdwienia, a wskazaniu takiemu towarzyszyé beda wyrazy ,lub réwnowazny”. W takim
przypadku nalezy okresli¢c sposdb ustalania réwnowaznosci, okresli¢ parametry brzegowe, na
podstawie ktérych mozina bedzie stwierdzi¢ réwnowaznos¢ zaoferowanych rozwigzan, technologii,
urzadzen i wyposazenia. Kryteria te powinny by¢ na tyle jasne i czytelne, by na ich podstawie
wykonawcy mogli bez trudu ocenic¢, czy oferowane przez nich materiaty, urzagdzenia spetniajg wymogi
siwz. Opis materiatéw i urzadzen powinien uwzglednia¢ ich parametry techniczne, jakosciowe i
estetyczne. Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ technologie robot, materiaty, urzadzenia w
sposob nie utrudniajacy uczciwej konkurencji. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie
technologii wykonania robét, doboru materiatéw i urzadzen powinny okresla¢ przedmiot Umowy w
sposob zgodny z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych (art. 29 i 30).

2) Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi przez osobe posiadajagcg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczenn w odpowiedniej specjalnosci lub przez rzeczoznawce budowlanego,

3) Wykonawca sporzadzi dla Zamawiajgcego zestawienie dziatek podlegajacych podziatowi wraz z
informacjag o ich zagospodarowaniu z podaniem nr dziatki, wtasnosci, szczegétowego opisu jej
zagospodarowania (np. ogrodzen, obiektow, drzew) oraz zdjeciem danej dziatki.

5. Wymagania projektowe:
Przy wykonaniu opracowan projektowych Wykonawca winien uwzglednié:
1) dokumentacje Koncepcji na budowe ciggu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 Etap Il —
odc. od km 123+200 do km 124+750,
2) wyposazenie techniczne inwestycji,
3) wymagania dot. bezpiecznej eksploatacji.

6. Projektantowi zostang udostepnione nastepujgce materiaty wyjsciowe:
1) Dokumentacja Koncepcji na budowe ciggu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 Etap Il —
odc. od km 123+200 do km 124+750.



Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w stopniu doktadnosci,
czytelnosci i szczegétowosci niezbednym do realizacji obiektu , uwzgledniajgcy w szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)

5)
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6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)

prace przygotowawcze — przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (w przypadku takiej
koniecznosci),

uzyskanie aktualnych podktadéw sytuacyjno-geodezyjnych,

opracowanie dokumentacji geotechnicznej (w przypadku takiej koniecznosci),

inwentaryzacje zieleni z podaniem dla poszczegdlnych drzew w szczegdlnosci: gatunku, obwodu pnia,
stanu sanitarnego, uzasadnienie potrzeby wycinki drzew i krzewow,

inwentaryzacje istniejgcego zagospodarowania terenu przewidzianego pod realizacje inwestycji (w
pasie planowanej inwestycji), z naniesieniem istniejgcych obiektéw i ogrodzen przeznaczonych do
przestawienia, obiektdw inzynierskich, urzadzen infrastruktury technicznej, ciggédw transportowych,
zjazddw, innych obiektow,

opracowanie szczegétowej koncepcji budowy inwestycji (roboczej wersji Projektu budowlanego i
innych opracowan projektowych z nim zwigzanych zawierajacej pogtebione rozpoznanie inwestycji, w
tym kompletne zatozenia projektowe, projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem oraz projekt
arch-bud wraz z opisem),

opracowanie projektow budowlanych - branza drogowa, elektryczna, teletechniczna, sanitarna,
opracowanie projektow wykonawczych - branza drogowa, elektryczna, teletechniczna, sanitarna,
opracowanie projektu statej organizacji ruchu,

opracowanie projektow przebudowy sieci kolidujgcej,

inne branze wymagane przepisami szczegétowymi, pozwalajace na funkcjonowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem i obowigzujgcymi przepisami,

opracowanie przedmiarow robot, we wszystkich branzach, obejmujace swoim zakresem catosc
projektu, zawierajgce przewidywane do wykonania roboty w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis oraz
wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z
wyliczeniem jednostek przedmiarowych robét,

opracowanie kosztorysow inwestorskich we wszystkich branzach ze zbiorczym zestawieniem kosztow
w oparciu o obowigzujace przepisy z uwzglednieniem koniecznosci jednokrotnego sporzgdzenia, w
kazdym czasie, nieodptatnie na Zyczenie zamawiajgcego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego ,
kosztorysy muszg stanowi¢ odrebne opracowanie w osobnej oprawie, sporzgdzone metodg kalkulacji
szczegotowych,

opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét , (we wszystkich branzach —
zawierajacych zbiory wymagan w zakresie standardu i jakosci, sposobu wykonania robét budowlanych,
obejmujgce w szczegdlnosci wymagania w zakresie witasciwosci materiatéw, sposobu i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét, z uwzglednieniem podziatu na grupy robdt wg
Wspdlnego Stownika zamowien),

opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziatu nieruchomosci z podziatem:

- na akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

- dokumenty przeznaczone dla Zamawiajacego, zawierajagce m. innymi: mapy z projektem podziatu
przyjetym do zasobdéw geodezyjnych w odpowiedniej ilosci egz., wypisy z rejestru gruntdw,
szczegotowy wykaz dziatek przeznaczonych do zajecia pod inwestycje, dokumenty potwierdzajgce
tytuty wiasnosci do nieruchomosci, kopie protokotéw granicznych i inne, dokumenty niezbedne do
nabycia nieruchomosci,

- dokumenty przeznaczone dla osrodka dokumentacji,

wraz z utrwaleniem w terenie nowo wyznaczonych punktéw granicznych i dokonanie wpisow w
katastrze nieruchomosci.

sporzgdzenie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

uzyskanie wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien i sprawdzen w zakresie wynikajgcym z przepiséw, w
tym zgody (decyzji) na wycinke kolidujgcych drzew,

uwzglednienie w projekcie wszelkich niezbednych kwestii zwigzanych z ochrong srodowiska — jesli
opinie i przepisy szczegdlne tego wymagajg, przygotowanie niezbednych dokumentdéw i wnioskdw,
karty informacyjnej oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, raporty, oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko i uzyskanie wymaganych opinii, decyzji srodowiskowe, zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych przepiséw,

wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,



19)

20)

21)

22)

uzyskanie we wtasnym zakresie i na swéj koszt wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien i sprawdzen w
zakresie wynikajgcym z przepiséw oraz wszelkich dodatkowych opracowan niezbednych do uzyskania
wymaganych opinii i uzgodnien,

po stronie wykonawcy — projektanta lezy uzyskanie wymaganych warunkéw technicznych oraz innych
warunkdw, uzgodnien i opinii wynikajgcych z przepisdw szczegdlnych, w tym koniecznych do uzyskania
decyzji na prowadzenie robét,

wspotpraca z Zamawiajagcym na etapie realizacji obiektu w oparciu o wykonang przez Wykonawce
dokumentacje projektowo-kosztorysowg poprzez konsultacje, uzgadnianie wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w formie pisemnej - w terminie do 5 dni od
daty zgtoszenia problemu, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczgce projektu na etapie
postepowania przetargowego na wytonienie wykonawcy robét budowlanych w czasie do 3 dni od dnia
zgtoszenia od zamawiajgcego pytania w formie e-mailowej lub pisemnej,

petnienie nadzoru autorskiego:

Projektant w ramach umowy zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego podczas procedury
wyboru wykonawcy rob6t oraz realizacji inwestycji.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do :

o petnienia nadzoru autorskiego w toku realizacji robot budowlanych, w tym opiniowanie
zgodnosci rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowsy i
obowigzujacymi przepisami,
wytonienie wykonawcy robét budowlanych na wykonanie obiektu na podstawie opracowanej
przez projektanta dokumentacji projektowej w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia
otrzymania w formie e-mailowej lub pisemnej pytania od Zamawiajgcego,

o opracowania rysunkéw uszczegodtawiajgcych oraz wyjasnianie watpliwosci w toku realizacji
robét budowlanych w przypadku zgtoszenia takiej potrzeby przez Wykonawce robot
budowlanych lub Inspektora Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych liczac od dnia pisemnego
zgtoszenia takiej potrzeby przez Zamawiajgcego,

o w przypadku takiej koniecznosci, comiesiecznego udziatu kierownika zespotu projektowego w
radach budowy,

o udziatu wskazanych projektantéw branzowych w radach budowy, jesli zostanie zgtoszona taka
potrzeba przez Wykonawce lub Inspektora Nadzoru - przyjmuje sie ze liczba pobytow
projektanta na budowie wynikaé bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo
przez Zamawiajgcego lub wystepujgcego w imieniu zamawiajgcego i inspektora nadzoru, a w
wyjatkowych sytuacjach przez wykonawce robét budowlanych,

o obecnosci projektantow na budowie w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia takiej potrzeby
przez Inwestora,

o uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, materiatow lub urzadzen ,réwnowaznych”
,zgtaszanych przez Zamawiajgcego ( w tym kierownika budowy lub inspektora nadzoru) -
projektant zobowigzuje sie do wydania pisemnej opinii na temat parametrow materiatéow lub
urzadzen réwnowaznych —w terminie do 5 dni roboczych liczac od dnia pisemnego zgtoszenia
takiej potrzeby,

o potwierdzanie w dokumentacji projektowej wszelkich zmian wprowadzonych do
dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji,

o wspétudziat w  wykonaniu przez wykonawce robét budowlanych dokumentacji
powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji,

o udziat w odbiorze poszczegdinych, istotnych czesci robét budowlanych oraz w odbiorze
konncowym inwestycji,

o inne nie wymienione obowigzki wynikajgce z obowigzujacych przepiséw.

Wykonywanie umowy w zakresie objetym nadzorem autorskim Wykonawca rozpocznie z chwilg
otrzymania od Zamawiajgcego informacji o podpisaniu przez Zamawiajagcego umowy na realizacje
obiektu z Wykonawcg robot budowlanych i do tego czasu Projektantowi nie przystuguje zadne
wynagrodzenie z tego tytutu.

Zamawiajacy zawiadomi wykonawce o zawarciu umowy z wykonawcg robdt budowlanych w terminie
7 dni od daty zawarcia takiej umowy.



8. Przepisy prawne, wytyczne, normy.
W trakcie realizacji prac projektowych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych w tym zakresie przepisow — w
tym obowigzujgcych na dzien przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w szczegélnosci:

8.1. Ustawy Prawo budowlane - (tj. Dz. U. z 2019r. poz.1186 ze zm.),

8.2. Ustawa ,,0 drogach publicznych” — (tj. D.U. z 2018r. poz. 2068 z p6zn. zm.),

8.3. Ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z pdin.
zm.),

8.4. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2016r. poz. 124 z pdzn. zm.),

8.5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (tj. Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133),

8.6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i obioru robét oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z pdzn. zm.)

8.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj.
Dz. U. z 2017r. poz. 784 z p6zn. zm.),

8.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie ,Szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach” (tj. Dz. U. 2019r. poz.2311),

8.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2310),

8.10. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.(tj. Dz. U. z 2018r.
poz. 1935),

8.11.  Ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843),

8.12.  Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z
pdin.),

8.13.  Wytycznych zawartych w tematycznych przepisach szczegétowych.

W dokumentacji projektowej winny by¢ spetnione wymagania Zamawiajacego i zarzadcy drogi dotyczgce

cech uzytkowych obiektu drogowego, infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony srodowiska i innych

urzadzen.

Glowne zatozenia projektowe:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w tym jej poszczegdlne czesci stuzy¢ bedzie nastepujgcym

celom:
- uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

- opisowi przedmiotu zamoéwienia do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, ktére bedg

udzielone w oparciu o ustawe Pzp oraz ustaleniu wartosci robét budowlanych,
- realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji,
- poprawie bezpieczenstwa ruchu.

10. Wymagania dotyczgce wszystkich etapow realizacji zadania:

- Projekt powinien zawiera¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe oraz wszystkie
niezbedne zestawienia, rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich

niezbednych parametrow.

- Dokumentacja winna by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi, sztuka
budowlang, wspdtczesng wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i

przydatnosci z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.
- Dokumentacja winna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach.


http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2010_1623.pdf

Dokumentacja winna by¢ zaprojektowana i sprawdzona przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji winien by¢ podpisany przez projektanta i
sprawdzajgcego.

W dokumentacji wykonawczej Projektant ujmie wszystkie roboty niezbedne do wykonania robdt oraz
inne szczegétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.

Dokumentacje nalezy opracowaé w sposob czytelny, opisy winny zostaé dokonane pismem
maszynowym, z wytgczeniem opisdw recznych, przy czym dotyczy to réwniez przedmiaréw robot i
kosztorysow inwestorskich.

W dokumentacji projektowej nalezy zastosowaé¢ wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu, z wymaganymi certyfikatami i powszechnie dostepne na rynku.

11. Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia wraz z niezbednymi uzgodnieniami , w

tym dokumentacji projektowej, koszty zwigzane z pozyskaniem map, opinii, pomiarédw, badan, uzgodnien,
dojazddw ponosi Wykonawca — Projektant.

12. Forma dokumentacji projektowej:

Catos¢ opracowania musi by¢ przekazana w:

» formie papierowej (trwale oprawiony kazdy egzemplarz):

- robocza wersja projektu budowlanego — w 1 egz,

- projekty budowlane (kazda branza) w 6 egz.,

- projekty wykonawcze (kazda branza) w 4 egz.,

- przedmiary robot (kazda branza) w 2 egz.,

- kosztorysy inwestorskie — (kazda branza) w 2 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - (kazda branza) w 4 egz.,

- pozostate wymagane opracowania kazde - w 4 egz.,

- dokumentacja geodezyjno-kartograficzna i formalno-prawna dla dziatek dzielonych i przeznaczonych
we wiadanie GDDKIA — 1 egz dla Zamawiajacego + wymagane egzemplarze do wniosku o wydanie
decyzji ZRID,

- dokumentacja opisujaca stan nieruchomosci przyjetych na rzecz skarbu panstwa na podstawie decyzji
ZRID na dzien wydania decyzji ZRID — 3 egz,

- dokumentacja geodezyjna i formalno-prawna niezbedna dla celu nabywania nieruchomosci po
uzyskaniu decyzji ZRID — 3 egz.,

ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egz. poszczegdlnych opracowan jaka jest potrzebna do uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji,

» kompletna dokumentacja w formie elektronicznej — po 3egz. w kazdej wersji:

- w wersji elektronicznej w formacie PDF, oraz w wersji edytowalnej (uzgodnione z Zamawiajgcym),
- przedmiary i kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym z posiadanym
przez Zamawiajacego (Kosztorysy inwestorskie na oddzielnym nosniku).

Forma i tres¢ opracowanych wnioskéw o wydanie decyzji administracyjnych, pozwolen, uzgodnien, opinii
oraz forma, tres¢ i liczba egz. materiatéw bedacych zatgcznikami do wnioskéw o ich wydanie musza by¢
zgodne z obowigzujgcymi wymaganiami podmiotow, w dniu ich ztozenia do wtasciwych organdw oraz
uzgodniona z Zamawiajgcym.

13. Do obowigzku Wykonawcy nalezy:

Uzyskanie we wiasnym zakresie materiatow wyjsciowych, w tym:

- map do celéw projektowych,

- pomiaréw geodezyjnych,

- aktualnych warunkéw technicznych budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej,

- Informowanie Zamawiajacego o postepie prac w realizacji umowy — zgodnie z zyczeniem
Zamawiajgcego,

- Wykonanie we witasnym zakresie i na swdj koszt wszelkich ewentualnych ekspertyz,
niezbednych opracowan pomocniczych, inwentaryzacji, pomiaréw wraz ze sprawdzeniem



poprawnosci i oceng dokumentdéw otrzymanych od innych podmiotéw w tym zakresie oraz
inne czynnosci, niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

Uzyskanie we witasnym zakresie i na swodj koszt wymaganych przepisami odrebnymi lub
szczegblnymi uzgodnien, odstepstw, pozwolen i zezwolen, opinii oraz materiatéw
niezbednych do nalezytej realizacji przedmiotu umowy.



