

**INFORMACJA NR 1**

dotyczy:

**postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 etap I - odc. od km 124+750 do km 126+450”, znak sprawy: WI.7226.V.1.2019.**

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:**

**Pytanie nr 1:**

Zwracamy się z prośbą o określenie szacowanej liczby podziałów nieruchomości w związku z koniecznością przygotowania projektów podziałów nieruchomości stanowiących załącznik do wydania decyzji ZRID i wszczęcia postępowania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W pkt. 3.5 „Prace geodezyjne – podziały nieruchomości” podano szacunkową ilość działek podlegających wydzieleniu pod projektowany ciąg pieszo-rowerowy.

**Pytanie nr 2:**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację formularza oferty poprzez załączenie tabelarycznego formularza cenowego umożliwiającego podanie przez Wykonawcę ceny jednostkowej za podział działki pierwotnej. Przyjęcie ryczałtowego założenia zgodnie z SIWZ może spowodować niedoszacowanie lub przeszacowanie ilości podziałów co wpływa na zawyżanie oferty w stosunku do rzeczywistej ilości koniecznych do wykonania podziałów nieruchomości.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy przyjąć do wyceny jak w odpowiedzi nr 1.

**Pytanie nr 3:**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie początku realizacji inwestycji od skrzyżowania DK48 z DP1722W do skrzyżowania DK48 (ul. Wojska Polskiego) z DG170569W (ul. Wojska Polskiego).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Inwestycja obejmuje odcinek od km 124+750 do km 126+450.

**Pytanie nr 4:**


Zwracamy się z prośbą o załączenie dokumentacji koncepcji dot. etapu I. Dokumentacja załączona na stronie BIP Kozienice dla etapu I stanowi rozwiązania koncepcyjne dla etapu II.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W załączeniu „Dokumentacja koncepcji na budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 etap I – odc. od km 124+750 do km 126+450”.

**Pytanie nr 5:**

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia poprzez załączenie do opisu przedmiotu zamówienia harmonogramu rzeczowo-finansowego. Całkowite zakończenie realizacji prac wraz z utwaleniem w terenie nowo wyznaczonych punktów granicznych i dokonanie wpisów w katastrze nieruchomości może nastąpić z chwilą uzyskania ostateczności decyzji zrid. Zapisy §4 ust. 1.17 wzoru umowy oraz tytuł opisu zamówienia wskazują na zakończenie prac projektowych w momencie wszczęcia postępowania potwierdzonego przez organ administracji. Pkt. 9 tiret pierwszy wskazują natomiast na konieczność uzyskania ostatecznej decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zrid. Wzór umowy w § 10 ust. 6 dopuszcza płatności częściowe na podstawie

  
DYREKTOR  
Wydziału Inżynierii

zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Czy Zamawiający dopuści 95% zapłatę wartości umowy po uzyskaniu decyzji zRID bez pozyskania ostateczności decyzji. W wypadku odwołań od wydanej decyzji uzyskanie prawomocności może zająć do 12 miesięcy od momentu wydania decyzji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje zakres określony w pkt. 4.1. SIWZ w tym złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) potwierdzonej przez organ administracji o wszczęciu postępowania.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dot. płatności.

**II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1843) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez:**

- 1) wykreślenie w pkt. 1.17 części III SIWZ zapisu „w tym wyznaczenie projektów podziału na gruncie i zgodne z przepisami oznaczenie granic oraz ujawnienie zmian w ewidencji gruntów”,
- 2) wykreślenie w pkt. 7. 15 części III SIWZ zapisu „wraz z utrwaleniem w terenie nowo wyznaczonych punktów granicznych i dokonanie wpisów w katastrze nieruchomości”,
- 3) wykreślenie w pkt. 9 tiret 1, części III SIWZ zapisu „uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)”,
- 4) wykreślenie w § 4 ust. 1 pkt. 1.15 części II SIWZ zapisu „wraz z utrwaleniem w terenie nowo wyznaczonych punktów granicznych i dokonanie wpisów w katastrze nieruchomości”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejszy dokument przekazany Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  
Z up. burmistrza  
mgr inż. Piotr Szafran  
DIREKTOR  
Wydział Inżynierii