Zatacznik nr 6 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego renowacji
zagospodarowania terenu Zespotu Patacowo-Parkowego w Kozinicach, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot, przedmiarow robét, kosztoryséw inwestorskich wraz ze ztozeniem w imieniu Zamawiajgcego dokumentéw o
wydanie pozwolenia na prowadzenie robdt, petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robét prowadzonych w
oparciu o opracowang dokumentacje.

1. Stanistniejacy:

1)

2)

3)

Planowane przedsiewziecie usytuowane na terenie zespotu urbanistyczno - architektonicznego wpisanego do
rejestru zabytkdw, na ternie czesci dziatki nr 3302/1, zlokalizowane] przy ul. Parkowej w Kozienicach,
obejmujgcej obszar pomiedzy ul. Parkowa a zabytkowg tj. budynkiem Urzedu Miejskiego i zabudowg w
otoczeniu niecki fontanny.

Istniejgce zagospodarowanie terenu to usytuowana w centralnym punkcie sadzawka, lokalne utwardzenie
drogi dojazdowej masg asfaltowa, chodniki wytozone czesciowo ptytami chodnikowymi oraz kostkg betonowa
i granitowg, zabytkowe kolumny i rzezby. Teren opracowania jest ptaski, porosniety drzewami, ogrodzony od
strony drogi gminnej zabytkowym ogrodzeniem. Obiekt sgsiaduje z zabytkowg zabudowa patacowo-parkowa
Obecnie teren zagospodarowany i uzytkowany jest jako teren zieleni miejskiej, ogdlnie dostepny. Wyposazony
jest w fawki parkowe, kosze na smiecie, kwietniki. W otoczeniu tego terenu jest zabytkowa zabudowa
patacowo-parkowa w ktdrej mieszczg sie Urzad Miejski, Urzad Skarbowy oraz Muzeum.

Zagospodarowanie obszaru objetego zamowieniem wymaga przebudowy i rewitalizacji. Przewiduje sie
powstanie w sercu miasta estetycznego i przyjaznego miejsca. Projekt obejmowat bedzie obszar pomiedzy ul.
Parkowa i zabytkowg zabudowa.

Zamawiajacy przewiduje remont instalacji fontanny zabytkowej sadzawki potozonej na terenie zabytkowego
kompleksu patacowo-parkowego w Kozienicach oraz renowacji pobocznicy niecki fontanny w ramach
oddzielnego zamodwienia - wymaga sie $cistej wspotpracy w tym zakresie z autorami tego opracowania.

2. Zakres prac:

1)

2)

1)
2)

Planowana inwestycja przewiduje remont budowlano — konserwatorski otoczenia Zespotu Patacowo-
Parkowego w Kozienicach z wymiang nawierzchni chodnikéw, dojazdéw, parkingdéw i drég.

Zakres rzeczowy prac obejmuj opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uwzgledniajagcy w
szczegdlnosci:

Inwentaryzacje istniejgcego zagospodarowania,

Wykonanie wariantu koncepcji architektonicznej zawierajgcej co najmnie;j:

a) zagospodarowanie terenu na podktadach mapowych,

b) szczegdtowy opis rozwigzan,

c) aranzacje zieleni,

d) wyposazenie w elementy matej architektury ogrodowej (np. tawki, murki, tablice informacyjne, stojaki na
rowery, lokalne zdroje z wodg zdatng do picia, gabloty podswietlane w celu umieszczania informacji z
Urzedu, maszt na logo Gminy) i inne interesujace elementy identyfikujgce ten teren - charakterystyczne
dla tego miejsca.

v" Nalezy uwzglednié:
— w instalacji elektrycznej iluminacje obiektéw, mozliwosci zainstalowania iluminacji
Swigtecznych z propozycjg i ujeciem w inwestycji zakupu tych elementéw,
- lokalizacje obiektéw czasowych /straganéw/ w celu przeprowadzenia spotkan typu: wigilia
miejska, wystawy wyrobow lokalnych, z wyposazeniem miejsca w infrastrukture elektryczng,
—  w obrebie budynku zainstalowanie nagtosnienia /infrastruktura wraz z wyposazeniem w
kosztach inwestycji/,
—  szlaban wraz z niezbednymi instalacjami przed wjazdem od ul. Parkowej na teren zespotu
Patacowo-Parkowego w Kozienicach,
— remont ogrodzenia od strony ulicy Parkowej — brama wjazdowa, furtki i ogrodzenie z obu
stron na dtugosci kazdej strony ok. 20m,
v' Nalezy rozwazy¢:



3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14

-

15)
16)

17

~

3)

- mozliwosci zastosowania monitoringu lokalnego catego terenu (centrum monitoringu w
Urzedzie Miejskim) z kamerami obrotowymi, z mozliwoscig przesytania obrazu,

—  mozliwo$¢ zastosowania urzadzenia /stacje/ do tadowania telefonéw komérkowych —
ekologiczne,

e) Na zadanie inwestora nalezy przedtozy¢ wizualizacje 3D — opracowanie polegatoby na pokazaniu uktadu
przestrzennego proponowanych rozwigzan z kilku kierunkéw.

f) szacunkowe koszty realizacji zadania,

(Zamawiajgcy moze zgdaé przedstawienia uzupetnienia przedtozonego opracowania).

wykonanie wielobranzowych projektéw: budowlanego i wykonawczego oddzielnie dla kazdej branzy

uwzgledniajgcych uwagi i sugestie Zamawiajgcego oraz Konserwatora Zabytkdw, obejmujacych:

a) niezbedne instalacje i sieci: w tym wodociggowg, kanalizacyjng uwzgledniajgca odwodnienie terenu,
energetyczng uwzgledniajgcg oswietlenie terenu ( lampy i latarnie ze skierowanym strumieniem Swiatfa
w dot, dostosowane do istniejgcej zabudowy, telekomunikacyjng oraz ew. przebudowy sieci kolidujgcych z
projektowanym zakresem,

b) przebudowe istniejgcych nawierzchni drég i chodnikow,

c) automatyczny system podlewania terendw zielonych zlokalizowanych w obrebie niecki i drogi dojazdowej
do ul. Parkowej (instalacje nawadniajgcg i zraszajacg),

d) zagospodarowanie terenéw potozonych w obrebie zabudowy patacowo - parkowej i drogi dojazdowej od
strony ul. Parkowej zielenig miejskg z nasadzeniem materiatow szkétkarskich posiadajgcych standaryzacje
jakosciowg (unikajac nasadzen nadmiernie zasmiecajacych, wybierajagc roslinnos¢ odporng na
zanieczyszczenie powietrza, gleby, niskie temperatury) oraz pielegnacje istniejgcego drzewostanu,

opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego automatycznego szlabanu wraz z niezbednymi

instalacjami przed wjazdem od ul. Parkowej na teren zespotu Patacowo-Parkowego,

opracowanie dokumentacji wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych elementéw

zespotu Patacowo-Parkowego w Kozienicach - kolumn z piaskowca- 8 szt., rzezb - pomnikéw zlokalizowanych

wokét budynku Urzedu Miejskiego - 4 szt., cembrowiny niecki,

projekty graficzne ozddéb i iluminacji,

wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét branz objetych zaméwieniem ,

wykonanie przedmiardéw robét branz objetych zaméwieniem,

wykonanie kosztorysdw inwestorskich branz objetych zamoéwieniem,

wykonanie projektdw przebudowy sieci kolidujgcej i budowy sieci zewnetrznych,

sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uzyskanie wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien i sprawdzen w zakresie wynikajgcym z przepisow,

uwzglednienie w projekcie wszelkich niezbednych kwestii zwigzanych z ochrong srodowiska — jesli opinie i

przepisy szczegdlne tego wymagajg, przygotowanie niezbednych dokumentéw i wnioskow, karty informacyjne;j

oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, raporty, oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i

uzyskanie wymaganych opinii, decyzji sSrodowiskowej,

inne branze wymagane przepisami szczegétowymi, pozwalajagce na funkcjonowanie obiektu zgodnie z

przeznaczeniem

i obowigzujgcymi przepisami,

wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

ztozenie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych obowigzujagcymi przepisami dokumentéw o wydanie

uzgodnien, warunkdw technicznych, opinii, pozwolenia na prowadzenie robdt,

petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg rob6t prowadzonych w oparciu o opracowang dokumentacje.

Wykonawca w dokumentacji projektowej winien uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

a) obowigzujgce przepisy prawa oraz warunki techniczne, przepisy prawne i Normy zwigzane z
projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego,

b) proponowane przez inwestora rozwigzania funkcjonalne,

c¢) dostosowanie zagospodarowania terenu do potrzeb osdb o ograniczonej sprawnosci,

d) inwentaryzacje zieleni i uzyskanie decyzji na ew. wycinke kolidujgcych drzew, pielegnacje zieleni,

e) budowe i przebudowe oswietlenia, w tym iluminacje budynkdw, oswietlenie placu z uwzglednieniem
oswietlenia $wigtecznego oraz na potrzeby jarmarku swigtecznego,

f)  budowe i przybudowe kanalizacji deszczowej, wraz z oceng i analizg stanu technicznego poszczegdlnych
elementdéw istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej,

g) regulacje wysokosciowg elementow sieci posadowionej w pasie planowanej inwestycji,



h) zabezpieczenie kolidujgcej i sasiadujgcej infrastruktury z planowana inwestycjg wg zalecen wiascicieli
sieci,

i) roboty rozbiérkowe i przygotowawcze,

j)  uwzglednienie w projekcie wszelkich niezbednych kwestii zwigzanych z ochrong srodowiska — jesli opinie i
przepisy szczegdlne tego wymagaja, przygotowanie niezbednych dokumentéw i wnioskéw, karty
informacyjnej oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko, raporty, oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko i uzyskanie wymaganych opinii, decyzji Srodowiskowej,

Szczegotowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera Zatacznik nr 4 (Wzér umowy).

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy posiadang dokumentacje dotyczacg Zespotu Patacowo-Parkowego.

Wytyczne do projektowania:

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ zakres niezbedny do wykonania wszystkich robét z punktu widzenia sztuki
budowlanej i obowigzujacych przepiséw, umozliwiajagcy Zamawiajgcemu w fazie realizacji prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamowienia.

1)

2)

Przedmiot zamowienia musi by¢ okreslony i opisany bez wskazania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, chyba ze bedzie to uzasadnione specyfikg
przedmiotu zamdwienia, a wskazaniu takiemu towarzyszy¢ beda wyrazy ,lub réwnowazny”. W takim
przypadku nalezy okresli¢ sposéb ustalania réwnowaznosci, okredli¢ parametry brzegowe, na podstawie
ktorych mozna bedzie stwierdzié réwnowaznosé zaoferowanych rozwigzan, technologii, urzadzen
i wyposazenia. Kryteria te powinny by¢ na tyle jasne i czytelne, by na ich podstawie wykonawcy mogli bez
trudu ocenié, czy oferowane przez nich materiaty, urzadzenia spetniajg wymogi siwz. Opis materiatéw
i urzadzen powinien uwzglednia¢ ich parametry techniczne, jakosciowe i estetyczne. Dokumentacja
projektowa powinna okresla¢ technologie robét, materiaty, urzadzenia w sposdb nie utrudniajgcy uczciwej
konkurencji. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru materiatéw i
urzadzen powinny okresla¢ przedmiot Umowy w sposob zgodny z Ustawa Prawo Zamodwien Publicznych (art.
29i30).

Opracowanie winno uwzgledni¢ uwagi i sugestie Zamawiajgcego oraz zalecenia Konserwatora Zabytkow,
obejmujacych

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w petnej problematyce wynikajacej
z charakteru obiektu, w stopniu doktadnosci, czytelnosci i szczegétowosci niezbednym do realizacji robét,
uwzgledniajacy w szczegdlnosci:

prace przygotowawcze — przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (w przypadku takiej
koniecznosci),
w zakresie koniecznym do prawidtowego zaprojektowania i realizacji inwestycji wykonanie dokumentacji
geotechnicznej w obszarze przedmiotowego terenu,
uzyskanie map sytuacyjno-wysokosciowych dla potrzeb projektowych terenu objetego zamdwieniem,
opracowanie 1 koncepcji architektonicznej, ktéra po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanowic¢ bedzie
podstawe dalszych prac projektowych. Ostateczna wersja koncepcji bedzie poprzedzona wstepnymi
uzgodnieniami z opiniodawcami i Zamawiajagcym. W przypadku nie dotrzymania termindéw, o ktérych mowa
powyzej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy z winy Wykonawcy naliczenie kar umownych.
opracowanie projektow wielobranzowych budowlanego i wykonawczego, w tym zagospodarowania terenu,
drogowego , budowy i przebudowy sieci i instalacji, w tym: energetycznej uwzgledniajgcej oswietlenie terenu,
wodociggowa, kanalizacyjng uwzgledniajacg odwodnienie terenu, telekomunikacyjng oraz ew. przebudowy
sieci kolidujacych z projektowanym zakresem,
automatyczny system podlewania terendw zielonych (instalacje nawadniajacg i zraszajacg),
projektu zieleni wraz z inwentaryzacjg dendrologiczng,
projekty przebudowy sieci kolidujacej i budowy sieci zewnetrznych i przytaczy,
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, umozliwiajgcych realizacje prac, uwzgledniajgcego
w szczegdlnosci:
a) szlaban automatyczny —proponowane wymagania:
ramie dtugosci ok. 6m ptaskie lewostronne, wykonane z aluminium, otwierane automatycznie na pilota
(czas otwarcia: max. 5 sekund), wyposazony w regulacje predkosci, system wykrywania przeszkéd przy
otwarciu i zamknieciu, ogranicznik dla zwolnienia przy otwarciu, odwrdcenie ruchu ramienia szlabanu w
chwili pojawienia sie przeszkody, urzadzenia ostrzegawcze, lampki diodowe LED pod listwy ochronne na



ramieniu, sygnalizacje wytamania i pozycji ramienia, funkcje autodiagnostyki (sygnalizacja koniecznosci

wykonania prac serwisowych), posiadajgcy zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe, umozliwiajgcy

intensywng eksploatacje oraz mozliwos¢ integracji z réznorodnymi technikami automatycznej identyfikacji

i zdalnego otworzenia szlabanu z siedziby UM, uwzgledniajgcy obstuge sytuacji awaryjnych ( np. w bazie

danych wpisane dane karetek pogotowia, strazy, policji), w przypadku braku zasilania, mozliwo$¢ recznego

podnoszenia ramienia bez uzycia narzedzi, materiat stosowany do budowy szlabanu powinien posiada¢

odpornosé na korozje, oblodzenie, oraz niekorzystne warunki atmosferyczne,

podtaczenie akumulatora, ktory zapewni dziatanie w przypadku braku zasilania,

system zasilania awaryjnego (np. panele fotowoltaiczne, akumulatory),

dotgczenie min. 30 szt. pilotdw umozliwiajgcych otwarcie szlabanu, oraz umozliwienie otwierania poprzez

unikalny kod, /ostateczna ilo$¢ do uzgodnienia na etapie koncepcji/,

konstrukcja wsporcza - mocowanie zapewniajgce stabilnos¢ konstrukcji i odpornosé na przechyty oraz

deformacje,

montaz instalacji niskopragdowej wraz z oprogramowaniem, posiadajgcg funkcje automatycznego

zamykania, wykrywania przeszkdd, regulacji predkosci,

zasilanie szlabanu od strony garazéw wraz z ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym

(umozliwiajgce bezpieczne jego uzytkowanie w sposéb zapewniajgcy bezawaryjne otwieranie szlabanu),

serwis

oraz

- uzyskanie we whasnym zakresie i na swdj koszt wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien i pozwolen w
zakresie wynikajgcym z przepisdw, w tym Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow w
Warszawie, Delegatura w Radomiu,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat,

- opracowanie przedmiaréw robdt,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

- opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji,

opracowanie dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych elementéw,
uwzgledniajacych:

a)

b)
c)
d)

» dot. kolumn oswietleniowych:

oczyszczenie powierzchni kamienia z zabrudzen, nawarstwien, pozostatosci wtérnych zapraw, porostéw,
mchéw, warstwy malarskiej,

dezynfekcje zakazonej mikrobiologicznej powierzchni kamienia,

taczenie elementdw zaprawa (jesli wystapi taka potrzeba),

rekonstrukcji ubytkéw kamienia,

spoinowanie elementéw kolumn,

w przypadku takiej koniecznosci kotwienie elementéw kotwami ze stali astenicznej,
w przypadku stwierdzenia nadmiernego zasolenia wykonaniu zabiegdw odsalajgcych,
wzmocnienie struktury kamienia Srodkiem krzemoorganicznym,

scalenie kolorystyczne powierzchni farbami zolowo-krzemianowymi,

wykonanie hydrofobizacji,

konserwacja elementéw metalowych poprzez:

- oczyszczenie powierzchni metalowych z korozji,

- doczyszczenie powierzchni metodg piaskowania,

- zapuszczenie szczelin preparatem stabilizujgcym procesy korozyjne,
- naniesienie warstwy zabezpieczajgcej przed korozjg,

- malowanie powierzchni farba ochronna.

» dot. rzezb na cokotach:

a) oczyszczenie powierzchni kamienia z zabrudzen, nawarstwien, pozostatosci wtdrnych zapraw,
porostow, mchow, warstwy malarskiej,

b) dezynfekcje zakazonej mikrobiologicznej powierzchni kamienia,

c) taczenie elementdow zaprawg (jesli wystgpi taka potrzeba),

d) rekonstrukcje ubytkow kamienia,

e) spoinowanie elementéw rzezb,

f)  w przypadku takiej koniecznosci kotwienie elementéw kotwami ze stali astenicznej,

g) w przypadku stwierdzenia nadmiernego zasolenia wykonanie zabiegéw odsalajacych,

h) wzmocnienie struktury kamienia srodkiem krzemoorganicznym,



i) scalenie kolorystyczne powierzchni farbami zolowo-krzemianowymi,

j)  wykonanie hydrofobizacji,

» dot. cembrowiny niecki — zakres jak wyzej.

inne branze wymagane przepisami szczegétowymi,

opracowanie przedmiaréw robdt, we wszystkich branzach, obejmujace swoim zakresem catosé projektu,
zawierajace przewidywane do wykonania roboty w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wtasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem jednostek przedmiarowych
robét.

opracowanie kosztoryséw inwestorskich we wszystkich branzach ze zbiorczym zestawieniem kosztéw w
oparciu o obowigzujgce przepisy z uwzglednieniem koniecznosci jednokrotnego sporzadzenia, w kazdym
czasie, nieodptatnie na zyczenie zamawiajgcego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego , kosztorysy musza
stanowi¢ odrebne opracowanie w osobnej oprawie, sporzgdzone metodg kalkulacji szczegétowych,
opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét , (we wszystkich branzach — zawierajacych
zbiory wymagan w zakresie standardu i jakosci, sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujgce w
szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatdw, sposobu i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot, z uwzglednieniem podziatu na grupy robot wg Wspdlnego Stownika zamowien),
sporzgdzenie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,

inne branze wymagane przepisami szczegétowymi,

petnienie nadzoru autorskiego:

Projektant w ramach umowy zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego podczas procedury wyboru
wykonawcy roboét oraz realizacji inwestycji.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do nieodptatnego:

o petnienia nadzoru autorskiego w toku realizacji robét budowlanych, w tym opiniowanie zgodnosci
rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi
przepisami,

o udzielania wyjasnien i odpowiedzi na pytania oferentdw w procedurze przetargowej na wytonienie
wykonawcy robét budowlanych na wykonanie obiektu na podstawie opracowanej przez projektanta
dokumentacji projektowej w terminie do 3 dni roboczych liczagc od dnia otrzymania w formie e-
mailowej lub pisemnej pytania od Zamawiajgcego,

o opracowania rysunkéw uszczegétawiajacych oraz wyjasnianie watpliwosci w toku realizacji robdt
budowlanych w przypadku zgtoszenia takiej potrzeby przez Wykonawce robét budowlanych lub
Inspektora Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych liczgc od dnia pisemnego zgtoszenia takiej potrzeby
przez Zamawiajgcego,

o w przypadku takiej koniecznosci, comiesiecznego udziatu kierownika zespotu projektowego w radach
budowy,

o udziatu wskazanych projektantow branzowych w radach budowy, jesli zostanie zgtoszona taka
potrzeba przez Wykonawce lub Inspektora Nadzoru - przyjmuje sie ze liczba pobytéw projektanta na
budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego lub
wystepujgcego w imieniu zamawiajgcego i inspektora nadzoru, a w wyjatkowych sytuacjach przez
wykonawce robo6t budowlanych,

o obecnosci projektantéw na budowie w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia takiej potrzeby przez
Inwestora,

o uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, materiatéw lub urzadzen ,réwnowaznych” ,zgtaszanych
przez Zamawiajgcego ( w tym kierownika budowy lub inspektora nadzoru) - projektant zobowigzuje
sie do wydania pisemnej opinii na temat parametréw materiatéw lub urzadzen réwnowaznych — w
terminie do 5 dni roboczych liczac od dnia pisemnego zgtoszenia takiej potrzeby,

o potwierdzanie w dokumentacji projektowej wszelkich zmian wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji inwestycji,

o wspoétudziat w wykonaniu przez wykonawce robét budowlanych dokumentacji powykonawczej
uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentac;ji projektowej w trakcie realizacji,

o udziat w odbiorze poszczegdlnych, istotnych czesci robdt budowlanych oraz w odbiorze koricowym
inwestycji,

o inne nie wymienione obowigzki wynikajace z obowigzujgcych przepisow.



Wykonywanie umowy w zakresie objetym nadzorem autorskim Wykonawca rozpocznie z chwilg otrzymania od
Zamawiajacego informacji o podpisaniu przez Zamawiajacego umowy na realizacje obiektu z Wykonawcy robdt
budowlanych i do tego czasu Projektantowi nie przystuguje zadne wynagrodzenie z tego tytutu.

Zamawiajacy zawiadomi wykonawce o zawarciu umowy z wykonawcg robét budowlanych w terminie 7 dni od daty
zawarcia takiej umowy.

Przepisy prawne, wytyczne, normy.
W trakcie realizacji prac projektowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych w tym zakresie przepiséw — w tym
obowigzujacych na dzien przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w szczegdlnosci:

1) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.(Dz. U. z 2012r. Nr 462, poz. 1133 z pdzn. zm.),

2) Ustawy Prawo Budowlane (tj. z 2017r. poz. 1332 z pdzn. zm.),

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pézn. zm.),

4) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i obioru robét oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1129),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

6) Ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z pdzn. zm.),

7) Ustawy z 03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z pdzn. zm).

8) Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytkéw albo na liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdét budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw
(Dz. Uz 2018r., poz. 1609),

9) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2067 z pdzn.
zm.),

10) wytycznych zawartych w tematycznych przepisach szczegétowych,

11) zgodnych z zasadami wiedzy technicznej.

Gloéwne zatozenia projektowe:

1) Projekt winien uwzglednia¢ skale i charakter istniejgcej zabudowy, wartosci przestrzenne, historyczne i
symboliczne terenu oraz organizowac przestrzen publiczng taczgc swe funkcje. Projekt zainspirowany naturg
powinien stworzy¢ nowy fad przestrzenny.

2) Zamierzenie winno by¢ zgodne z prawem lokalnym.

3) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w tym jej poszczegdlne czesci stuzy¢ bedzie nastepujgcym celom:

- uzyskaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i prowadzeniu robét budowlanych,

- opisowi przedmiotu zamdwienia do przetargu nieograniczonego na roboty,

4) Nalezy dazy¢ do zachowania atrakcyjnych drzew oraz przeprowadzi¢ pielegnacje istniejgcego drzewostanu
i krzewow,

5) Nalezy uwzgledni¢ towarzyszgcqg matg architekturg,

6) Nalezy uwzglednic:

- chodnik przed wejsciem do Urzedu Gminy,

- oswietlenie terenu objetego zamdwieniem, w tym na potrzeby jarmarku swigtecznego,

- iluminacje obiektéw, zasilanie i montaz iluminacji swigtecznych na stupach wzdtuz drogi i oswietlenia
choinki z propozycjg i ujeciem w inwestycji zakupu tych elementéw,

- lokalizacje obiektow czasowych /stragandw/ w celu przeprowadzenia spotkarnn typu: wigilia miejska,
wystawy wyrobow lokalnych, z wyposazeniem miejsca w infrastrukture elektryczng (ok. 12 wtyczek wokat
niecki,

- w obrebie budynku zainstalowanie nagtosnienia /infrastruktura wraz z wyposazeniem w kosztach
inwestycji/,

7) Nalezy rozwazyc:


http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2010_1623.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/index5.htm
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/index5.htm

8)

mozliwosci zastosowania monitoringu lokalnego catego terenu (centrum monitoringu w Urzedzie
Miejskim) z kamerami obrotowymi, z mozliwoscig przesytania obrazu,
mozliwos¢ zastosowania urzadzenia /stacje/ do tadowania telefondw komorkowych — ekologiczne,

Nalezy uwzgledni¢ remont ogrodzenia od strony ulicy Parkowej (malowanie),

Wymagania dotyczace wszystkich etapéw realizacji zadania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Projekt powinien zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe
i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegdtéw i detali wraz z doktadnym opisem i
podaniem wszystkich niezbednych parametréw.

Dokumentacja winna by¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, normami technicznymi, sztuka
budowlang, wspodfczesng wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzula o kompletnosci
i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Dokumentacja winna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach.

Dokumentacja winna by¢ zaprojektowana i sprawdzona przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia.
Kazdy egzemplarz dokumentacji winien by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego.

W dokumentacji wykonawczej Projektant ujmie wszystkie roboty niezbedne do wykonania robdt oraz
obliczenia, bilanse i inne szczegétowe dane pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.
Dokumentacje nalezy opracowaé¢ w sposéb czytelny, opisy winny zosta¢ dokonane pismem maszynowym, z
wytaczeniem opisdw recznych, przy czym dotyczy to rowniez przedmiardw robdt i kosztorysdw inwestorskich.
W dokumentacji projektowej nalezy zastosowaé wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do
obrotu, z wymaganymi certyfikatami i powszechnie dostepne na rynku.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdéwienia wraz z niezbednymi uzgodnieniami, w tym
dokumentacji projektowej, koszty zwigzane z pozyskaniem map, inwentaryzacji, opinii, pomiaréw, badan,
uzgodnien, dojazdéw ponosi Wykonawca — Projektant.

10. Forma dokumentacji projektowej:
Catos¢ opracowania musi by¢ przekazana w formie:

11.

1) papierowej (trwale oprawiony kazdy egzemplarz):
koncepcja architektoniczna — 2 egz., plus w wersji elektronicznej
projekty budowlane w 4 egz. kazda branza,
projekty wykonawcze w 4 egz. kazda branza.,
przedmiary robot (kazdej branzy) w 1 egz.,
kosztorysy inwestorskie — (kazdej branzy) w 1 egz.,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt - w 2 egz.,
instrukcje pielegnacji, eksploatacji i konserwacji —w 2 egz.,
8. pozostate wymagane opracowania kazde - w 2 egz.,
/w/w ilosci dotyczg opracowan ktére nalezy finalnie przekazaé¢ Zamawiajgcemu — dla kazdej z branz/.
w ramach umowy Wykonawca sporzadzi taky ilos¢ egz. poszczegdlnych opracowan jaka jest potrzebna do
uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji,

NoubkwnNeR

2) elektronicznej zapisanej na trwatym nosniku CD lub DVD w zakresie jak w pkt. 1 (czes¢ kosztorysowg nalezy
wykona¢ na oddzielnym nosniku w programie Norma lub kompatybilnym z funkcjonujgcym w UM)
w 1 egz., w formacie PDF, oraz w wersji edytowalnej.

Cato$¢ dokumentacji na nosnikach elektronicznych winna by¢ skompensowana do mozliwie najmniejszych
rozmiarow pojemnosciowych (kazda branza opracowania nagrana jako jeden plik). Dokumentacja w wersji
elektronicznej musi by¢ zgrana do jednego pliku w danym rodzaju i asortymencie, tj. projekt budowlany ma
stanowic jeden plik z opisami uzgodnieniami, rysunkami, uprawnieniami, itd. /nie dopuszcza sie zapisania projektu
w katalogu jako kilka plikdw/.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy:
1) Uzyskanie we wtasnym zakresie i na swdj koszt materiatdow wyjsciowych:

- mapy do celéw projektowych,

- badan geotechnicznych,

- pomiaréw geodezyjnych,

- warunkow technicznych, w tym budowy i przebudowy sieci,



6)
7)

- inwentaryzacji terenu objetego zamierzeniem.

Informowanie Zamawiajgcego o postepie prac w realizacji umowy — w formie zgodnej z wymaganiami
Zamawiajacego,

Wykonanie we wtasnym zakresie i na swoj koszt wszelkich ewentualnych ekspertyz, niezbednych opracowan
pomocniczych, inwentaryzacji, pomiardw wraz ze sprawdzeniem poprawnosci i oceng dokumentéw
otrzymanych od innych podmiotéw w tym zakresie oraz inne czynnosci, niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

Uzyskanie we witasnym zakresie i na swdéj koszt wymaganych przepisami odrebnymi lub szczegdlnymi
uzgodnien, odstepstw, pozwolen i zezwolen, opinii, warunkdéw technicznych oraz innych warunkéw
wynikajacych z przepisow szczegdlnych oraz materiatdow niezbednych do nalezytej realizacji przedmiotu
umowy, w tym WUOZ Delegatury w Radomiu.

Przygotowanie i przedstawienie do podpisu wnioskdw oraz pozostatych dokumentéw niezbednych do
uzyskania pozwolenia na prowadzenie robdt, ztozenie w imieniu Zamawiajacego wymaganych obowigzujgcymi
przepisami dokumentdw o wydanie uzgodnien, warunkow technicznych, opinii, pozwolenia na prowadzenie
robat,

Woyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan.

Wspodtpracy z Zamawiajgcym na etapie procedury przetargowej zwigzanej z wyborem wykonawcy robét.
Wspodtpraca z Zamawiajgcym na etapie realizacji obiektu w oparciu o wykonang przez Wykonawce
dokumentacje projektowo-kosztorysowg poprzez konsultacje, uzgadnianie wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w formie pisemnej - w terminie do 5 dni od daty
zgtoszenia problemu, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczace projektu na etapie postepowania
przetargowego na wytonienie wykonawcy robét budowlanych w czasie do 3 dni od dnia zgtoszenia od
zamawiajacego pytania w formie e-mailowej lub pisemnej.



