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Klasyfikacja wg słownika CPV:  
Grupy robót:  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  
45111291-4Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 
 
Klasy robót:  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  
 
Kategorie robót:  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.  
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  
45112100-6, 45314300-4, 45316100-6 Oświetlenie terenu  
45112100-6, 45314300-4 Zasilanie fontanny  
45231300-8, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45330000-9, Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45212140-9 Obiekty rekreacyjne  
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Podstawa opracowania 

 Umowa pomiędzy PASA Design Magdalena Balińska ul. Gajowa 2, 87-100 Toruń a Gmina Kozienice,UL. Parkowa 

5, 26-900 Kozienice   

 Koncepcja modernizacji skweru położonego u zbiegu ulicy Głowaczewskiej i ulicy sportowej w Kozienicach  

 Mapa zasadnicza obszaru opracowania 

 Dokumentacja fotograficzna sporządzona na potrzeby przygotowania PFU 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym;   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

1.2. Nazwa i adres obiektu 

Skwer położony u zbiegu ulic Głowaczowskiej i Sportowej w Kozienicach. Obiekt zajmuje część działek o nr ew.: 

-  2104/4 

- 2104/33 

- 2104/34 

Obręb: Kozienice  

1.3. Inwestor 

Gmina Kozienice  
ul. Parkowa 5 
26-900 Kozienice 

1.4. Jednostka projektowa 

PASA Design Magdalena Balińska,  
ul. Gajowa 2, 87-100 Toruń,  
tel. 608 843 567,  
www.pasa.com.pl 

1.5. Cel opracowania 

Niniejszy program funkcjonalno użytkowy stanowi podstawę do pracowania dokumentacji w trybie zaprojektuj-wybuduj 

dla zadania: „Modernizacja skweru położonego u zbiegu ulic Głowaczowskiej i Sportowej w Kozienicach”. 

1.6. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje część działek o nr ew.: 2104/4, 2104/33, 2104/34. Obręb: Kozienice. 
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Skwer położony u zbiegu ulic Głowaczowskiej i Sportowej w Kozienicach – zakres opracowania zgodnie z granicą 

opracowania – załącznik graficzny nr 2.  

1.7. Stan istniejący 

Ogólny charakterystyka obiektu 
 
Skwer położony u zbiegu ulic Głowaczowskiej i Sportowej wymaga modernizacji i niezbędnej rewitalizacji zieleni.  

Pod względem komunikacyjnym wymagana jest przebudowa alej z zachowaniem części układu istniejącego.  

Wszystkie elementy małej architektury  w tym: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody na terenie skweru 

wymagają wymiany ze względu na zły stan zachowania. Cześć obiektów jest skorodowana z widocznymi śladami 

zniszczenia pod wpływem czasu.  

Elementy oświetlenia – latarnie parkowe, wymagają wymiany i uzupełnienia. Obecna ilość latarni nie zapewnia  

wystarczającego oświetlenie skweru. 

Ogólny stan zachowania zieleni jest dobry. Struktura roślinna parku w obrębie drzew jest dobrze wykształcona. 

Piętro krzewów wymaga właściwego zaprojektowania by podkreślić poszczególne wnętrza skweru.  Wymagane wycinki oraz 

wytyczne do pielęgnacji zgodnie z zapisem rozdziału .  

 

Ogólny stan zachowania nawierzchni 

- ogólny dobry stan zachowania nawierzchni zlokalizowanej wzdłuż ul.  S. Konarskiego, 

- widoczne zapadliska podbudowy ze stagnującą wodą opadową na terenie nawierzchni na pozostałej części skweru, 

- widoczne zapadnięcia obrzeży,  

- ubytki w kostce betonowej,  

- ogólny zły stan techniczny nawierzchni parkingowej wraz z dojazdem.  

 

Ogólny stan zachowania elementów małej architektury 

- widoczna korozja na elementach stalowych,  

- widoczne zasrywania i odpryśnięcia farby na elementach malowanych, 

- częściowe wypaczenie elementów drewnianych, 

-  widoczne zniszczenia wynikające z wieloletniej eksploatacji.  

 

Ogólny stan zachowania elementów oświetlenia 

- widoczne ubytki w słupach betonowych, 

- zniszczone klosze.  

 

Ogólny stan zachowania zieleni 

- większość drzew w dobrym i bardzo dobrym stanie fito-sanitarnym,  

- widoczny posusz w koronach drzew wymagający cięć sanitarnych,  

- krzewy w tym żywopłoty w średnim stanie fito-sanitarnym z widocznymi ubytkami, dużą ilością posuszu i źle prowadzonymi 

cięciami (część żywopłotów o wybujałych odrostach).  

1.8. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedsięwzięcie zakłada remont i przebudowę istniejącego skweru. W zakres prac wchodzi m.in.:  
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 budowa sieci i przyłączy; 

  zmiana układu ścieżek; 

  wymiana i budowa nawierzchni; 

 budowa fontanny posadzkowej; 

 budowa tężni solankowej;  

 budowa pergoli;  

 wymiana małej architektury; 

 wymiana opraw oświetleniowych oraz lokalizacja nowych opraw oświetleniowych z iezbdną przebudową 

i budową instalacji zasilania;  

 zagospodarowanie terenu zielenią; 

Koncepcja architektoniczna stanowi Załącznik nr 2   

 

Zakres robót budowlanych będzie obejmował następujące zadania:  

1. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe: 

 odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy 

  odpowiednie zabezpieczenie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji 

  wycinka drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia 

  demontaż istniejących obiektów małej architektury 

  demontaż istniejących latarni 

 rozbiórka nawierzchni utwardzonych 

2. Budowa nawierzchni utwardzonych: 

 geodezyjne wytyczenie nowych ścieżek 

 korytowanie pod nowy układ alej 

 wykonanie podbudów pod nowy układ alej  

 regeneracji podbudów dla starego układu alej  

 wykonanie nawierzchni utwardzonych  

3. Budowa fontanny  

 wykonanie wykopów pod fontannę posadzkową, maszynownię fontanny 

  prace fundamentowe 

 budowa maszynowni fontanny z przepompownią 

  prace instalacyjne – branża wodno-kanalizacyjna, elektryczna i wentylacji  

  prace wykończeniowe 

4. Budowa tężni solankowej  

 wykonanie wykopów pod fundamenty słupów konstrukcji altany 

  prace fundamentowe 

 budowa tężni solankowej w obiegu zamkniętym ze zbiornikiem i pompą  

  prace instalacyjne – branża wodno-kanalizacyjna, elektryczna  

  prace wykończeniowe 

5. Budowa i montaż obiektów małej architektury 

 prace fundamentowe 
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  budowa pergoli  

  montaż gotowych obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, siedziska)  

6. Prace zieleniarskie: 

 przygotowanie podłoża pod nasadzenia 

 przesadzenie wybranych roślin 

  wykonanie nowych nasadzeń zgodnie z projektem zieleni 

 Wykończenie powierzchni pod nasadzeniami 

 wysiew trawników  

7. Prace instalacyjne: 

 budowa przyłącza elektroenergetycznego,  

 montaż oświetlenia zewnętrznego 

1.9. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

 
BILANS TERENU 

POW. DZIAŁKI [m²] 7825,29 m² 100% 
POW. UTWARDZONE [m²], w tym: 2084,88 m² 26,6% 
Nawierzchnie piesze  z kostki betonowej – typ 1 780  
Nawierzchnie pieszo-jezdne z  kostki betonowej – typ 2 428  
Nawierzchnie jezdne z kostki betonowej – typ 3 408  
Nawierzchnie piesze z deski kompozytowej – typ 4 128  
Nawierzchnia z płyt kamiennych (niecka fontanny) – typ 5 36  
Nawierzchnia istniejąca do zachowania   304,88  
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA [m²] 6045,29 m² 73,4% 
 
OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  - ZAJMOWANA POW.  [m²] 95 m² 
Pergola 35 
Tężnia 60 
 
OBIEKTY PODZIEMNE  - ZAJMOWANA POW.  [m²] 12,5 m² 
Maszynownia fontanny ze zbiornikiem przelewowym   12,5 
 

1.10. Aktualne uwarunkowania dotyczące przedsięwzięcia 

1.10.1. Prawo do dysponowania nieruchomością 

 
Teren opracowania obejmuje fragmenty działek o nr ew.: 

 2104/4 – nr księgi wieczystej  RA1K/00030729/3 

 2104/33 – nr księgi wieczystej  KS RA1K/000447/23 

 2104/34  – nr księgi wieczystej  KS RA1K/000447/23 

Obręb: Kozienice  

Własność: Gmina Kozienice    

1.11. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Projekt zakłada zwiększenie atrakcyjności skweru poprzez wprowadzenie nowych elementów tj.: 
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- budowa wieloobrazowej fontanny wodnej,  

- budowa tężni solankowej,  

- budowa pergoli zacieniającej, 

- wyposażenie skweru w nowe oprawy oświetleniowe oraz nowe elementy małej architektury.  

Nowy układ komunikacji ma zapewnić większy komfort poruszania się w terenie. Projektowana szata roślinna ma 

zapewnić bufor akustyczny i stworzyć barierę antyspalinową szczególnie od strony ul. Głowaczewskiej.  

Projektowane gatunki krzewów i bylin kwitnących mają za zadanie wyodrębnić nowe, atrakcyjne wizualnie  wnętrza 

parkowe.  

 

1.12. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Nie dotyczy  
 

2. WYMGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagane prace przedprojektowe 

 
Prace przedprojektowe obejmują:   

 uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych; 

 wykonanie szczegółowej inwentaryzacji terenu (wszystkich obiektów i infrastruktury podziemnej); 

 wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarką zielenią istniejącą; 

 wykonanie dokumentacji geotechnicznej;  

 uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień wymaganych Prawem Budowlanym oraz przepisami 

odrębnymi. 

2.2. Wymagana dokumentacja projektowa 

 
Ze względu na  złożony przez Zamawiającego wniosek o dofinansowanie, dokumentacja projektowa i przetargowa musi 

być przygotowana zgodnie z poniższym podziałem na poszczególne zakresy:  

 

A) w zakresie złożonego wniosku o dofinansowanie: 
1) Lokalizacji tężni solankowej, 
2) Wprowadzenie bariery dźwiękowej i antyspalinowej od strony ul. Głowaczowskiej poprzez nasadzenie szpaleru lip 

od strony jezdni i wokół placu z tężnią, 
3) Kompozycję roślinną złożoną z gatunków drzew i krzewów wydzielających przyjemny zapach w trakcie kwitnienia 

(lipy, lilaki, róże, kocimiętka, werbena) oraz drzew typowych dla naturalnego krajobrazu miejsca (brzozy, sosny), 
4) Likwidację żywopłotów, 
5) Wprowadzenie rabat z bylin i traw ozdobnych, 
6) Modyfikację układu ciągów pieszych oraz uzupełnienie nawierzchni o elementy drewniane, 
7) Budowę pergoli drewnianej na skrzyżowaniu głównych ciągów pieszych, 
8) Wymianę ławek i koszy na odpady na nowe o konstrukcji stalowej lub stalowo-drewnianej oraz latarni  

o konstrukcji stalowej z oświetleniem LED, 
9) Budowę wodotrysków w nawierzchni z płyt granitowych, 
10) Ogólna waloryzacja zieleni istniejącej i wytyczne do gospodarki istniejącą zielenią /niską; wysoką/ w formie 

opisowej, 
B) w zakresie wymagań Zamawiającego poza zakresem złożonego wniosku: 
1) wymiana nawierzchni alejek /kostka z rozbiórki do wykorzystania na potrzeby parkingu przy bloku/, 
2) uzupełnienie brakującego oświetlenia parkowego typu LED na całym placu, 
3) wymiana nawierzchni trawiastych na skwerku, 
4) montaż stojaków na rowery. 
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Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego należy przyjąć następny podział dokumentacji projektowej: 

 

Projekt budowlany do zgłoszenia budowy w zakresie: 

 Remontu nawierzchni parkingowych i wjazdy serwisowe  

 Remontu nawierzchni alejek parkowych  

 Budowy nowych obiektów małej architektury: fontanna, tężnia, pergola 

Projekt budowlany do pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami oraz 

warunkami technicznymi w zakresie: 

 Instalacji elektrycznych 

 Budowy tężni  

Projekt budowlany należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

 

Projekt wykonawczy: 

 Wielobranżowy projekt wykonawczy w zakresie: zagospodarowania terenu,  dróg, konstrukcji, instalacji 

wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, zieleni 

Dokumentacja przetargowa: 

 Specyfikacje techniczne przygotowania i odbioru robót budowlanych  

 Kosztorys inwestorski  

 Przedmiar robót budowlanych  

Projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentację kosztorysową należy 

wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. 

 

Dokumentację należy przekazywać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Dokumentacja w wersji 

papierowej powinna być oprawiona w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację. Terminy przekazania 

dokumentacji zostaną określone przez Zamawiającego.  

 

Edycja materiałów: 

 Projekty budowlane:  wersja papierowa 6 szt., wersja elektroniczna: 2 płyty CD  

 Projekty wykonawcze: wersja papierowa 6 szt., wersja elektroniczna: 2 płyty CD 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z dokumentacją kosztorysową: wersja 

papierowa 2 szt., wersja elektroniczna 2 płyty CD  

 Dokumentacja powykonawcza: wersja papierowa 2 szt., wersja elektroniczna 2 płyty CD  

Harmonogram robót należy opracować w porozumieniu z Zamawiającym. 
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2.3. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

2.3.1. Prace rozbiórkowe 

 
ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI  
 
Na terenie objętym opracowaniem znajdują się różne typy nawierzchni betonowych przeznaczone do rozbiórki.  
 

Lokalizacja poszczególnych typów nawierzchni zgodnie z załącznikiem graficznym nr. 1 
 
Typ nawierzchni  Parametry 
Kostka betonowa mix - różne wymiary  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

gr. 8 cm 
 
 
 
 

Kostka betonowa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10x20x8 cm   
 
 
 
 

Kostka betonowa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20x30x8 cm 
 
 
 
 

Obrzeże betonowe 
 
 
 
 
 

 

100x20x6 cm  
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Palisada drewniana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fi. 8 cm, wys. 20 cm 
 
 
 
 

 
 
DEMONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  
 
Na terenie objętym opracowaniem znajdują się różne elementy małej architektury przeznaczone do rozbiórki.  
 

Lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym nr. 1 
 
 

Typ elementu Parametry 
Ławka o konstrukcji żeliwno-drewnianej kotwiona śrubami w płytach betonowych 
 

 
 

150x50x85 cm  
 
 
 
 

Kosz na śmieci o konstrukcji stalowej mocowana za pomocą słupa zalewanego w stopie 
fundamentowej  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

fi. 45 cm, wys. 90 cm   
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Kosz na psie odchody o konstrukcji stalowej kotwiony śrubami w płytach betonowych 
 

 
 

100x50x30 cm  
 
 
 
 

 
 
DEMONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH  
 
Na terenie objętym opracowaniem znajdują się różne elementy oświetlenia przeznaczone do rozbiórki.  
 

Lokalizacja opraw zgodnie z załącznikiem graficznym nr. 1 
 

Typ oprawy Parametry 
Słupy betonowe zwieńczone kulistym kloszem z białego szkła 
 

 
 

Wys. 4 m 
 
 
 

 
DEMONTAŻ INSTALACJI UZBROJENIA PODZIEMNEGO 
 
Na terenie inwestycji nie przewidziano demontażu instalacji wodno-kanalizacyjnych. Rozbiórki w obrębie instalacji 

elektrycznych w zakresie: 

 Demontaż istniejących  opraw oświetleniowych 

 Demontaż słupów betonowych 4 m 

 zabezpieczenie  

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA  

Istniejące oświetlenie przeznaczone jest do demontażu. Dopuszcza się wykonanie jedynie fragmentarycznego 

demontażu istniejących odcinków kabli w miejscach pokrywających się  z projektowana trasą lub podczas napotkania kabli 
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przy wykonywaniu robót ziemnych.Kable pozostawione w ziemi należy zainwentaryzować powykonawczo jako nieczynne. 

Materiały z demontażu należy zagospodarować zgodnie z zaleceniami Inwestora.Fundamenty likwidowanych słupów 

zdemontować w całości. Doły po fundamentach należy wypełnić i zagęścić ziemią do współczynnika plastyczności IL≤0,5. 

Zdemontowane fundamenty  należy zutylizować.   

Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych, upewnić się, że linia została odłączona od źródła zasilania                             

a następnie przystąpić do robót rozbiórkowych. 

2.3.2. Budowa nawierzchni utwardzonych 

 
NAWIERZCHNIA – TYP 1 (KOSTKA BETONOWA GR. 6 CM) 

 
Nawierzchnia piesza z kostki betonowej bezfazowejgr. 6 cm projektowana jako wykończenie alejek parkowych na 

terenie całego skweru z wyłączeniem dojazdów serwisowych i nawierzchni z nim związanych oraz parkingu. Kolorystyka 

jasnoszara. Projektowany układ w dużej części powtarza układ istniejących alejek. Zgodnie z zaleceniem Zamawiającego w 

miejscach remontowanych alejek należy przewidzieć   jedynie regenerację podbudowy: 

- wyrównanie ubytków i nadanie odpowiednich spadków  

- wymiana podsypki piaskowo-cementowej   

Dla nowych przebiegów alejek i rozszerzeń placowych należy przewidzieć nową podbudowę zgodnie z poniższym 

schematem warstw: 

- kostka betonowa gr. 6 cm  

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 – 5 cm  

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – 20 cm  

- pospółka – 10 cm  

- grunt rodzimy  

Dla wszystkich ciągów pieszych zaprojektowano wykończenie obrzeżem betonowym.    

 
Lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym nr. 2 
 
Wymiary  

 

Wysokość 6 cm 
Szerokość 16 cm 
Długość 24 cm 
 

 
 
 
NAWIERZCHNIA TYP 2 (KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM) 

 
Nawierzchnia jezdna z kostki betonowejbezfazowej gr. 8 cm projektowana jako wykończenie dojazdów 

serwisowych i nawierzchni z nim związanych. Kolorystyka jasnoszara.  

Dla ciągów komunikacyjnych należy przewidzieć podbudowę zgodnie z poniższym schematem warstw: 
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- kostka betonowa gr. 6 cm  

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 – 5 cm  

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – 20 cm  

- pospółka – 10 cm  

- grunt rodzimy  

Dla wszystkich ciągów komunikacji kołowej zaprojektowano wykończenie krawężnikiem drogowym i obrzeżem betonowym.    

 
Lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym nr. 2 
 
Wymiary   
Wysokość 8 cm 
Szerokość 16 cm 
Długość 24 cm 

 

 
 
 
NAWIERZCHNIA TYP 3 (KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM  ODZYSKANA Z ROZBIÓRKI ALEJEK 

PARKOWYCH ) 
 
Nawierzchnia jezdna z kostki betonowej gr. 8 cm projektowana jako wykończenie parkingu i dojazdu do parkingu . 

Kostka odzyskana z rozbiórki alejek parkowych (różnokolorowy mix). Cały obszar parkingu mieści się w istniejącej geometrii. 

Zgodnie z zaleceniami Zamawiającego należy zachować istniejące płyty drogowe i na nich wykonać podbudowę pod 

nawierzchnię parkingową. Podbudowę wykonać zgodnie z poniższych schematem:  

- kostka betonowa gr. 8 cm  

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 – 5 cm  

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – 20 cm  

- pospółka – 10 cm  

- grunt rodzimy  

Cały obszar parkingu wraz z dojazdem należy  wykończyć krawężnikiem drogowym.    

 

Lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym nr. 2 
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NAWIERZCHNIA TYP 4 (DESKA KOMPOZYTOWA RYFLOWANA) 
 
Nawierzchnia z deski kompozytowej została zaprojektowana wokół fontanny oraz wokół tężni oraz jako posadzka 

pod tężnią. Konstrukcja tarasu oparta na punktowych podporach z bloczków betonowych posadowionych na podsypce 

piaskowej. Deskę kompozytową mocować do legarów opartych na bloczkach betonowych. Dylatacja miedzy deskami ok. 5 

mm. Rozstaw legarów oraz ilość bloczków betonowych uzgodnić na etapie projektu wykonawczego.  Kolorystyka desek, 

legarów i elementów wykończeniowych  - orzech włoski.  

 
Lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym nr. 2 
 
Wymiary   
Wysokość 2 cm 
Szerokość 14 cm 
Długość 200 cm 
 

 
 

NAWIERZCHNIA TYP 5 (PŁYTA KAMIENNA GR. 8 CM) 
 
Nawierzchnia z płyt kamiennych granitowych w kolorze jasnoszarym została zaprojektowana jako wykończenie 

niecki fontanny. W płytach należy przewidzieć otworowanie zgodnie z wytycznymi lokalizacji dysz fontanny. Płyty 

posadowione na stopach typu buzon bezpośrednio w niecce fontanny a płyty skrajne oparte na ścianach bocznych niecki 

fontanny.  

 
Lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym nr. 2 
 
Wymiary   
Wysokość 8 cm 
Szerokość 50 cm 
Długość 50 cm 
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OBRZEŻE BETONOWE  
 
Obrzeże betonowe, kolor jasnoszary. Posadowienie – wylewka fundamentowa z betonu kl. C12/15, W8, F150.  

 
Lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym nr. 2 
 
Wymiary 1 modułu  
Wysokość 20 cm 
Szerokość 6 cm 
Długość 100 cm 
 

 
KRAWĘŻNIK DROGOWY  
 
Krawężnik betonowy, kolor jasnoszary. Posadowienie – wylewka fundamentowa z betonu kl. C12/15, W8, F150.  

 
Lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym nr. 2 
 
Wymiary 1 modułu  
Wysokość 30 cm 
Szerokość 15 cm 
Długość 100 cm 
 

 
 

OBRZEŻE TRAWNIKOWE PCV  
 
L-kształtne obrzeże trawnikowe PCV, kolor czarny do mocowania na granicy rabat ozdobnych, krzewów i trawnika.  

Posadowienie – szpilowane bezpośrednio do podłoża za pomocą kotew PCV.  

 
Lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym nr. 2 
 
Wymiary 1 modułu  
Wysokość 10 cm 
Szerokość stopy   10 cm 
Długość 100 cm 
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2.3.3. Instalacja fontanny 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 

Projekt fontanny posadzkowej składa się z 17 dysz w układzie centrycznym. Dysze licowane z nawierzchnią, 

otworowanie pod dysze w płycie granitowej zgodnie z załączonym poniżej schematem.  

 

Technologia fontanny zakresie: 

- układu filtracji wody: pompa filtracyjna, filtr piaskowy z zaworem sześciodrogowym, komputer dozujący monitorujący jakość 

wody i pompami dozującymi 

- układu uzupełniania wody: czujnika poziomu wody w zbiorniku, filtra wstępnego, zmiękczacza, elektrozaworu, sondami 

sucho obiegu w niecce; 

- układu atrakcji wodnych zapewniającym realizacje niżej opisanych obrazów wodnych;  

- anemometru; 

- szafy sterującej; 

- instalacji wodnych i elektrycznych;  

- układu orurowania niecki, maszynowni. 

 
PROJEKTOWANY EFEKT DZIAŁANIA FONTANNY – DYSZA TYP 1 
 

Dla obrazu dobrano jedną dyszę wieloobrazową. Dysza zapewnią uzyskanie min 6 różnych obrazów wodnych w 

zakresie wysokości i średnicy strumienia (patrz rysunek i zdjecia poniżej). Dla sterowania obrazami wodnymi zastosowano 

po dwa podwodne agregaty fontannowe na każdą dyszę. Agregaty zapewniają płynną regulacje wysokości każdego z 

strumieni oraz ich indywidualne przerywanie. Agregat zasilany jest bezpiecznym napięciem 24 V/DC i pobiera moc 120W. 

Dodatkowo każdy agregat wyposażony jest  w zintegrowany interfejs DMX, umożliwiający elektroniczną, płynną regulację 

wysokości obrazu wodnego przy pomocy jednostki sterującej. Każdy z agregatów jest indywidualnie kontrolowany poprzez 

system DMX RDM, zarówno pod kątem wysokości, jak i dynamiki obrazu wodnego. Agregaty wyposażone są w filtry 

wstępne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilająco – sterujące z wtykiem systemowym zabezpieczającym przed błędem 

polaryzacji o stopniu szczelności IP68. Każde z urządzeń ma własne imię cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, którego 

z wiązki informacji wybiera rozkazy przeznaczone dla niego. Podstawowym założeniem jest liniowość sieci tzn. sygnał 

przechodzi z jednego urządzenia do kolejnego 

 

 

Przykład obrazów wodnych 
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Przykład obrazu wodnego na filmie: 

https://youtu.be/oR0-XcH3ou4 

 

Wyposażenie: 

 Prefiltr ze stali nierdzewnej 

 Wodoodporna obudowa z uszczelnieniem statycznym i całkowicie odizolowanych zwojach silnika  

 Zintegrowane zabezpieczenie termalne 

 Zabezpieczenie przed zamarzaniem do - 20 stopni C. 

 Kable sterująco zasilające z końcówkami systemowymi zapewniającymi brak błędu polaryzacji IP68 

 

Cechy agregatu: 

 efekt dynamicznego cięcia obrazu wodnego na bazie protokołu DMX (120 zmian prędkości obrotowej/min), przy 

założeniu pełnego obrazu wodnego i wysokości do 3000mm,   

 efekt płynnej zmiany wysokości obrazu wodnego na bazie protokołu DMX (20mm – 3000mm – 20mm) (20 zmian 

wartości prędkości obrotowej/min),   

 zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC , zgodnym z europejskim normami bezpieczeństwa odnośnie publicznych 

obiektów fontannowych,  
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 protokół DMX-RDM gwarantujący uzyskanie informacji zwrotnej  

o aktualnym stanie najważniejszych parametrów agregatu, 

 Zasilacze zostaną umieszczone w szafie sterująco zasilającej fontanny. 

 

Dla optymalnego oświetlenia strumieni wodnych zastosowano po trzy reflektory LED na każdą dyszę. Reflektory 

zasilane są bezpiecznym napięciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacji podwodnej, jako oświetlenie fontann i 

wodotrysków. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali nierdzewnej i standardowo wyposażona w wpust kablowy. Szyba 

reflektora ze szkła pancernego i pełniąca rolę osłony diod LED, w ilości 3 sztuk diod LED w każdym reflektorze.  

Szyba ze szkła pancernego jest płasko łączona śrubami z obudową oraz uszczelnieniem. Reflektor charakteryzuje się 

gładką i równa powierzchnia, bez wystających krawędzi, sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń.  

Zastosowane reflektory LED umożliwiają zmianę światła w zakresie 16 milionów kolorów z dodatkowym efektem strobo. 

Każdy z reflektorów jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX RDM, zarówno pod kątem liczebności kolorów, 

jak i dynamiki ich wyświetlania. Reflektor wyposażony jest w kabel zasilająco – sterujący z wtykiem systemowym o stopniu 

szczelności IP68. 

 

Cechy reflektora LED: 

 sterowanie na bazie protokołu DMX RDM, zapewniające płynną zmianę kolorów w zakresie 16 milionów barw,  

 protokół DMX RDM gwarantujący uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie najważniejszych parametrów 

reflektora, 

 wtyk systemowy, wykonany w standardzie IP68, zapewniający jednocześnie zasilanie 24VDC oraz sterownie DMX 

RDM, stanowiący integralną część reflektora,       

 maskownica umożliwiająca profesjonalny montaż w płycie, 

 zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczeństwa odnośnie publicznych 

obiektów fontannowych.  

Zasilacze zostaną umieszczone w szafie fontanny. 
 

PROJEKTOWANY EFEKT DZIAŁANIA FONTANNY – DYSZE  TYP 2 
 

Dla obrazu zaprojektowano 4 dysze strumieniowe o średnicy 12 mm, wytwarzających strumień wody odporny na podmuchy 

wiatru. Każda dysza wyposażona jest w przegub kulowy, za pomocą, którego strumień może być regulowany w zakresie 12° 

od pozycji pionowej. Każda dysza strumieniowa będzie zasilana w wodę poprzez jeden agregat fontannowy. Agregaty 

zapewniają płynną regulacje wysokości każdego z strumieni oraz ich indywidualne przerywanie. Agregat zasilany jest 

bezpiecznym napięciem 24 V/DC i pobiera moc 60W. Dodatkowo każdy agregat wyposażony jest  w zintegrowany interfejs 

DMX, umożliwiający elektroniczną, płynną regulację wysokości obrazu wodnego przy pomocy jednostki sterującej. Każdy z 

agregatów jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX RDM, zarówno pod kątem wysokości, jak i dynamiki obrazu 

wodnego. Agregaty wyposażone są w filtry wstępne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilająco – sterujące z wtykiem 

systemowym zabezpieczającym przed błędem polaryzacji o stopniu szczelności IP68. Każde z urządzeń ma własne imię 

cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, którego z wiązki informacji wybiera rozkazy przeznaczone dla niego. 

Podstawowym założeniem jest liniowość sieci tzn. sygnał przechodzi z jednego urządzenia do kolejnego. 

 

Wyposażenie: 

 Prefiltr ze stali nierdzewnej 

 Wodoodporna obudowa z uszczelnieniem statycznym i całkowicie odizolowanych zwojach silnika  
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 Zintegrowane zabezpieczenie termalne 

 Zabezpieczenie przed zamarzaniem do - 20 stopni C. 

 Kable sterująco zasilające z końcówkami systemowymi zapewniającymi brak błędu polaryzacji IP68 

 

Cechy agregatu: 

 efekt dynamicznego cięcia obrazu wodnego na bazie protokołu DMX (120 zmian prędkości obrotowej/min), przy 

założeniu pełnego obrazu wodnego i wysokości do 1500mm 

 efekt płynnej zmiany wysokości obrazu wodnego na bazie protokołu DMX (75mm –1500mm– 75mm) (20 zmian 

wartości prędkości obrotowej/min),   

 zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC , zgodnym z europejskim normami bezpieczeństwa odnośnie publicznych 

obiektów fontannowych,  

 protokół DMX-RDM gwarantujący uzyskanie informacji zwrotnej  

o aktualnym stanie najważniejszych parametrów agregatu, 

 Zasilacze zostaną umieszczone w szafie sterująco zasilającej fontanny. 

 Uzyskanie obrazów wodnych takich jak: 

 

Efekt uderzenia – Splash Effect – Hmax = 1,5m - przykład obrazu wodnego na filmie: 

https://www.youtube.com/watch?v=WDEqDgZYx-Y 

 

 

Efekt podbijania – Pop-Jet Effect – Hmax = 2,0m -  przykład obrazu wodnego na filmie: 

https://www.youtube.com/watch?v=URNlsOcNE1Q 
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Efekt fali – WaveEffect – Hmax =1,5m -  przykład obrazu wodnego na filmie: 

https://www.youtube.com/watch?v=NonH_rCwlEE 

 

 

Dla optymalnego oświetlenia strumieni wodnych dobrano po jednym reflektorze LED na każdą dyszę. Reflektory 

zasilane są bezpiecznym napięciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacji podwodnej, jako oświetlenie fontann i 

wodotrysków. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali nierdzewnej i standardowo wyposażona w wpust kablowy. Szyba 

reflektora ze szkła pancernego, pełniąca rolę osłony diod LED, w ilości 9 sztuk diod LED w każdym reflektorze. Szyba ze 

szkła pancernego jest płasko łączona śrubami z obudową oraz uszczelnieniem. Reflektor charakteryzuje się gładką i równa 

powierzchnia, bez wystających krawędzi, sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń.  

Zastosowane reflektory LED umożliwiają zmianę światła w zakresie 16 milionów kolorów z dodatkowym efektem strobo. 

Każdy z reflektorów jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX RDM, zarówno pod kątem liczebności kolorów, 

jak i dynamiki ich wyświetlania. Reflektor wyposażony jest w kabel zasilająco – sterujący z wtykiem systemowym o stopniu 

szczelności IP68. 

 

Cechy reflektora LED: 

 sterowanie na bazie protokołu DMX RDM, zapewniające płynną zmianę kolorów w zakresie 16 milionów barw,  
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 protokół DMX RDM gwarantujący uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie najważniejszych parametrów 

reflektora, 

 wtyk systemowy, wykonany w standardzie IP68, zapewniający jednocześnie zasilanie 24VDC oraz sterownie DMX 

RDM, stanowiący integralną część reflektora,       

 maskownica umożliwiająca profesjonalny montaż w płycie, 

 otwór centralny do montażu dyszy, 

 zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczeństwa odnośnie publicznych 

obiektów fontannowych.  

Zasilacze zostaną umieszczone w szafie fontanny. 

 

PROJEKTOWANY EFEKT DZIAŁANIA FONTANNY – DYSZE  TYP 3 
 

Dla uzyskania efektu unoszącej się drobnych kropel wody w niecce fontanny zastosowano agregat 

wysokociśnieniowy i 12 dysz rozmieszczonych w niecce fontanny. Dysze montowane w maskownicach ze stali nierdzewnej. 

Dysze będą zasilane wszystkie jednocześnie przez generator w pomieszczeniu maszynowni. Układ w systemie otwartym 

wody traconej. 

 

Przykład obrazu wodnego: 

 

 

Całość instalacji elektrycznych w niecce należy wykonać zgodnie ze z Polską Normą PN-HD 60364-7-702 po 

nowelizacji z listopada 2010 

WYTYCZNE DLA BRANŻ  

 Instalacje wodno-kanalizacyjne 

Maszynownia: 

Do maszynowni należy doprowadzić wodę wodociągową rurą o średnicy min 32 mm. Ciśnienie wody zasilającej 3 

bary. Przewód doprowadzający wodę należy wyposażyć w wodomierz, zawór zwrotny i reduktor ciśnienia i zawory kulowe 

odcinające. Kanalizacja sanitarna w pomieszczeniu  – kratka zabezpieczona klapą zwrotną i podejście technologiczne D75. 

  

Niecka fontanny: 

Spust zimowy D110  zamykany zasuwą ziemną przez klapę burzową do kanalizacji. Przelew awaryjny D110 przez klapę 

burzową do kanalizacji 

  



  Instalacje wentylacji i ogrzewania

Maszynownia: 

Dla pomieszczenia maszynowni należy zapewnić wentylację mechaniczną wywiewno 

wymian powietrza na godzinę. Temperatura w pomieszczeniu technicznym przez cały rok powinna mieścić się w przedziale 

5 – 250C. W związku z tym wymagane jest ogrzewanie pomieszczenia maszynowni .

  Instalacje elektryczne 

Pomieszczenie maszynowni powinno posiadać oświetlenie zgodnie z przepisami dotyczącymi pomieszczeń 

technicznych. Do szafki sterująco-zasilającej doprowadzić kabel zasilający zapotrzebowan

Zapotrzebowanie mocy dla potrzeby wentylacji i oświetlenia maszynowni wg Projektu branżowego

   Konstrukcje  

 Maszynownia: 

Pomieszczenie maszynowni musi być zamykane i odporne na działanie osób trzecich. Podłoga maszynowni 

wyprofilowana ze spadkiem do kratki kanalizacyjnej. Wielkość pomieszczenia 3,0 x 2,5m x 2,2 m (wysokość

maszynowni minimum D800. Podłoga pomieszczenia techniczn

innym materiałem odpornym na działanie chemicznych środków agresywnych.

 

 Niecka fontanny: 

Dla anemometru przewidzieć punkt montażu w pobliżu fontanny na wysokości 2 do 3 metrów w jak najbliższym 

miejscu dla fontanny. Głębokość niecki 0,65 cm dla dyszy centralnej. Głębokość kanału przelewowego 

(patrz przykładowy przekrój). Otworowanie płyt według rysunków.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat otw
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Instalacje wentylacji i ogrzewania 

Dla pomieszczenia maszynowni należy zapewnić wentylację mechaniczną wywiewno – nawiewną zapewniającą 5 

wymian powietrza na godzinę. Temperatura w pomieszczeniu technicznym przez cały rok powinna mieścić się w przedziale 

e jest ogrzewanie pomieszczenia maszynowni . 

Pomieszczenie maszynowni powinno posiadać oświetlenie zgodnie z przepisami dotyczącymi pomieszczeń 

zasilającej doprowadzić kabel zasilający zapotrzebowanie mocy N=

Zapotrzebowanie mocy dla potrzeby wentylacji i oświetlenia maszynowni wg Projektu branżowego 

Pomieszczenie maszynowni musi być zamykane i odporne na działanie osób trzecich. Podłoga maszynowni 

lowana ze spadkiem do kratki kanalizacyjnej. Wielkość pomieszczenia 3,0 x 2,5m x 2,2 m (wysokość

Podłoga pomieszczenia technicznego powinna posiadać glazurę lub winna być zabezpieczona 

innym materiałem odpornym na działanie chemicznych środków agresywnych. 

Dla anemometru przewidzieć punkt montażu w pobliżu fontanny na wysokości 2 do 3 metrów w jak najbliższym 

Głębokość niecki 0,65 cm dla dyszy centralnej. Głębokość kanału przelewowego 

Otworowanie płyt według rysunków. 

Poglądowy przekrój przez nieckę fontanny 

 

 

Schemat otworowania płyt kamiennych pod dysze  

 

nawiewną zapewniającą 5 

wymian powietrza na godzinę. Temperatura w pomieszczeniu technicznym przez cały rok powinna mieścić się w przedziale 

Pomieszczenie maszynowni powinno posiadać oświetlenie zgodnie z przepisami dotyczącymi pomieszczeń 

ie mocy N=2,0 kW i U=400V. 

 

Pomieszczenie maszynowni musi być zamykane i odporne na działanie osób trzecich. Podłoga maszynowni 

lowana ze spadkiem do kratki kanalizacyjnej. Wielkość pomieszczenia 3,0 x 2,5m x 2,2 m (wysokość).  Właz do 

ego powinna posiadać glazurę lub winna być zabezpieczona 

Dla anemometru przewidzieć punkt montażu w pobliżu fontanny na wysokości 2 do 3 metrów w jak najbliższym 

Głębokość niecki 0,65 cm dla dyszy centralnej. Głębokość kanału przelewowego – 0,2 x 0,2 metra 
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2.3.4. Budowa maszynowni i niecki fontanny 

   Materiały konstrukcyjne 

Beton konstrukcyjny na wszystkie elementy żelbetowe: Klasa C20/25 W6 

Beton podkładowy: C8/10 

Stal zbrojeniowa: B500SP (RB500W) 

 Wytyczne do konstrukcji obiektów 

- wymiary ogólne maszynowni: 3,0 x 2,5m x 2,2 m (wysokość), , 

- wymiary ogólne niecki fontanny: śr. 6 m, głębokość 0,65 m 

- wykonana w technologii szczelnej wanny 

- ściany, płyta denna wraz z przekryciem grubości 25 cm 

- krzyżowo dwustronnie zbrojone ze zbrojeniem podstawowym #10/15 z lokalnymi dozbrojeniami zgodnie z projektem 

wykonawczym. 

 Ogólna wytyczne dotyczące montażu 

 Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym; niezbędne jest przeprowadzenie geotechnicznych 

odbiorów wykopów dla posadowienia fundamentów, a także badania zagęszczenia i nośności nasypów budowlanych. 

Przy montażu deskowania należy kontrolować jego dokładności sprawdzając: 

a/ osiowe ustawienie elementu, 

b/ pionowe ustawienie elementu, 

c/ wielkość przesunięć w pionie i poziomie. 

2.3.5. Budowa tężni solankowej 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Tężnia wykonana na planie sześciokąta foremnego z drewna sosnowego i tarniny, zlokalizowana w centralnej 

części altany. 

Tężnia solankowa pracująca w obiegu zamkniętym zasilana prądem 230V - solanka pompowana jest pompą o wydajności ok 

6500L/h ze zbiornika zlokalizowanego w dolnej części tężni do górnej, gdzie rozprowadzona rurką z otworami swobodnie 

spływa do zbiornika po gałązkach tarniny. 

Pompa zabezpieczona wyłącznikiem pływakowym zapobiegającym pracy pompy na sucho. 

Zbiornik na solankę o pojemności 1500l wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego. 

Konstrukcja drewniana tężni słupowej oraz altany pomalowana impregnatem do drewna w kolorze spójnym z pozostałymi 

elementami drewnianymi na terenie skweru. Słupy drewniane nawiązujące do historycznych słupów występujących na 

terenie Kozienic. 
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Słupy nawiązujące do historycznie występujących słupów na terenie Kozienic 

 

Altana wykonana z drewna sosnowego o wysokości 550 cm i średnicy 860cm. Dach altany pokryty gontem 

bitumicznym w kolorze antracytowym. 

 

 

Tężnia podświetlona 6 halogenami LED o mocy 6W każdy uruchamianych przy pomocy czujnika zmierzchowego. 

Halogeny umiejscowione w górnej części tężni słupowej. 

Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe 
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Fundament tężni należy zaprojektować jako konstrukcję monolityczną, - zewnętrzne ściany wanny należy wykonać z 

uszczelnieniem zintegrowanym z dolną płytą zbiornika Zbiornik na solankę o pojemności 1500l wykonany z laminatu 

poliestrowo-szklanego. Z uwagi na charakter fundamentu - forma płytkiego zbiornika - oraz agresywny charakter wód 

solankowych przyjęto klasę ekspozycji – oddziaływania środowiska na beton XD2; na tej podstawie należy zastosować do 

konstrukcji płyty beton klasy C30/37, stal zbrojeniową klasy B gatunek 18G2-b, z otuliną zbrojenia c=50 mm, - wszystkie 

elementy drewniane należy łączyć na wręby i czop, dodatkowo skręcone śrubami ze stali nierdzewnej klasy A4-80, - układ 

konstrukcyjny winny stanowić drewniane ramy, czterosłupowe, połączone górą i dołem pomostem technicznym, - konstrukcja 

drewniana winna być ustawiona na podkładach drewnianych na dnie niecki wanny, - usztywnienie konstrukcji winno być 

realizowane poprzez zastosowanie krzyżowych stężeń słupów, - pomosty techniczne winny być wykonane z drewna 

modrzewiowego gr. 3 cm, - wszystkie elementy drewniane połączone powinny być w układzie wręb / czop, a dodatkowo 

skręcone śrubami ze stali nierdzewnej klasy A4-80, - jako wypełnienia konstrukcji drewnianej należy użyć wiązek tarniny o 

średnicy ok. 0,2 m, - koryta rozprowadzające solankę należy zaprojektować z desek z drewna modrzewiowego, dębowego 

lub bukowego. 

 

Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi altany umieszczonych jest 5 ławek wg wytycznych p-ktu: 2.3.6.. 

Pod tężnie należy wykonać wylewkę betonową i doprowadzić przyłącze prądu 230V. Podłoga w tężni – deska kompozytowa 

opisana w punkcie: 2.3.2. niniejszego opracowania.  

2.3.6. Budowa i montaż elementów małej architektury i opraw oświetleniowych 
 
 DFA 3 - PERGOLA    
 

Pergola o powierzchni 35 m2. Konstrukcja wykonana z belki klejonej nośnej BSH w wymiarze 160x160 mm i żaluzji 

w wymiarze 45x70 mm. Wysokość całkowita wynosi 2500 mm. Pergola z zadaszeniem i ścianą wykonaną z ażurowych 

żaluzji. Drewno klejone malowane w kolorze orzech środkami ochrony drewna(olej, bejca). Sposób posadowienia – 

kotwa mocująca w stopie fundamentowej o wymiarach: 8 stóp o wymiarach x (30x30x80 cm).   

 

Lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym nr. 2 

 
Wymiar całkowity, łącznie z płatwami i poprzeczkami 

35 m2 

Poprzeczka 4,5 x 7cm 
Płatew 16 x 16 cm 
Słupek 16 x 16 cm 
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DFA 4 - SIEDZISKO DREWNIANE  
 
Konstrukcja  – blacha stalowa i profile stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7016. Siedzisko 

i oparcie wykonane z drewna świerkowego malowanego na kolor orzech (olej, bejca). Sposób posadowienia – siedzisko 

przytwierdzone do fundamentów za pomocą kotew, stopa fundamentowa: 2 stopy o wymiarach: 50x30x50 cm.  

 
Lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym nr. 2 
 
Wymiary   
Wysokość 107 cm 
Szerokość 129 cm 
Długość 154 cm 
 

 
 DFA 5 - ŁAWKA Z OPARCIEM  
 

Konstrukcja  – profil stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo w kolorze RAL 7016. Siedzisko i oparcie 

wykonane z drewna świerkowego malowanego na kolor orzech (olej, bejca). Sposób posadowienia - ławka przytwierdzona 

do podłoża poprzez zabetonowanie, stopa fundamentowa: 2 stopy o wymiarach: 30x30x50 cm.  

 
Lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym nr. 2 
 
 
 
Wymiary   
Wysokość 87 cm 
Szerokość 188,5 cm 
Głębokość  55 cm 
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DFA 6 - KOSZ NA ODPADKI  
 
Konstrukcja  – profil stalowy i blacha stalowa, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7016. Wsad – 

blacha ocynkowana. Sposób posadowienia – kosz przytwierdzony do podłoża poprzez kotwy mocowane do stopy 

fundamentowej o wymiarach: 40x40x30 cm.  

 
Lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym nr. 2 
 
Wymiary   
Wysokość 95 cm 
Szerokość 45 cm 
Głębokość  45 cm 
 

 
 DFA 7 - KOSZ NA PSIE ODCHODY  
 

Konstrukcja  – profil stalowy i blacha stalowa, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7016. Wsad – 

blacha ocynkowana. Sposób posadowienia – kosz przytwierdzony do podłoża poprzez kotwy mocowane do stopy 

fundamentowej o wymiarach: 40x40x30 cm. 

 
Lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym nr. 2 
 
Wymiary   
Wysokość 100 cm 
Szerokość 39 cm 
Głębokość  32,5 cm 
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DFA 8 - KOSZ Z SORTOWANIEM (PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCYCH) 
 

Przeniesienie kosza na odpady segregowane. Sposób posadowienia - kosz przytwierdzony do podłoża poprzez 

kotwy mocowane do stopy fundamentowej o wymiarach: 100x40x30 cm. 

 
Lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym nr. 2 
 

 
 
 
DFA 9 – STOJAKI ROWEROWE  
 
Konstrukcja  – profil stalowy ocynkowany, malowany proszkowo w kolorze RAL 7016. Sposób posadowienia – 

stojak przytwierdzony do podłoża poprzez zabetonowanie, stopa fundamentowa: 2 stopy o wymiarach: 20x20x50 cm.   

 
Lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym nr. 2 
 
Wymiary   
Wysokość 100 cm 
Szerokość 39 cm 
Głębokość   32,5 cm 
 

 
 
OS1 – OPRAWA OŚWIETLENIOWA   

 
Konstrukcja  – profile i odlewy aluminiowe lakierowane proszkowo, kolor ral 7016. , Klosz z poliwęglanu, 

przezroczysty, uszczelki silikonowe, elementy łączenia konstrukcji ze stali nierdzewnej. Źródło LED o mocy od 28 do 51 W, 
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Ip 65. Oprawa wyposażona we wnękę bezpiecznikową oraz tabliczkę przyłączeniową LXTB1. Sposób posadowienia – 

oprawa kotwiona do fundamentu prefabrykowanego zgodnie z wytycznymi producenta oprawy. 

 
Lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym nr. 2 
 
Wymiary   
Wysokość słupa  450 cm 
Szerokość słupa  fi 16,5 cm 

 

 

2.3.7. Prace związane z zielenią istniejącą 

 
Na terenie objętym opracowaniem występują drzewa i krzewy oraz rabaty bylinowe i trawniki. Struktura zieleni jest 

bogata i różnorodna. Ogólny stan zachowania drzew jest dobry. Spośród wszystkich drzew, jedynie kilka wykazuje zły stan 

fito-sanitarny i są to drzewa wskazane do wycinki.  

 
Ogólna waloryzacja poszczególnych drzew – załącznik graficzny nr 2: 

 
L.p.  Grupa drzew/krzewów   Ogólny stan fito-sanitarny  Wytyczne do gospodarowania 
1. Pinussylvestris – sosna zwyczajna  Stan dobry  Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne  
2. Pinussylvestris – sosna zwyczajna Stan dobry  Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
3. Acerpseudoplatanus – klon jawor  Stan dobry Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 

Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
4.  Crataegusmonogyna ‘Paul’sScarlet’  - głóg 

jednoszyjkowy odm. Paul’sScarlet 
Stan średni  Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 

5. Crataegusmonogyna ‘Paul’sScarlet’  - głóg 
jednoszyjkowy odm. Paul’sScarlet 

Stan średni Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 

6. Tiliacordata – lipa drobnolistna  Stan średni Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
7. Crataegusmonogyna ‘Paul’sScarlet’  - głóg 

jednoszyjkowy odm. Paul’sScarlet 
Stan dobry  Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 

8. Crataegusmonogyna ‘Paul’sScarlet’  - głóg 
jednoszyjkowy odm. Paul’sScarlet 

Stan średni Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 

9. Crataegusmonogyna ‘Paul’sScarlet’  - głóg 
jednoszyjkowy odm. Paul’sScarlet 

Stan średni Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 

10. Crataegusmonogyna ‘Paul’sScarlet’  - głóg 
jednoszyjkowy odm. Paul’sScarlet 

Stan średni Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 

11. Tiliacordata – lipa drobnolistna Stan dobry   Wskazana do wycinki ze względu na 
kolizję z wjazdem  
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12. Pinussylvestris – sosna zwyczajna Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
13. Tiliacordata – lipa drobnolistna Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
14. Tiliacordata – lipa drobnolistna Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
15. Prunuscerasifera ‘Nigra’ – śliwa wiśniowa 

odm. Nigra 
Stan średni, obłamanie u 
podstawy pnia, korona 
jednostronna  

Wskazana do wycinki ze względu na 
średni stan zdrowia oraz niskie 
walory wizualne  

16. Wierzba fragilis – wierzba krucha  Liczna jemioła, liczny posusz 
korony, widoczne cięcia 
korekcyjne  

Wskazana do wycinki ze względu na 
średni stan zdrowia oraz niskie 
walory wizualne 

17. Wierzba fragilis – wierzba krucha  Liczna jemioła, liczny posusz 
korony, widoczne cięcia 
korekcyjne  

Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 

18. Tiliacordata – lipa drobnolistna Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
19. Quercus rubra – dąb czerwony  Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
20. Pinussylvestris – sosna zwyczajna Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
21. Wierzba fragilis – wierzba krucha  Liczna jemioła, liczny posusz 

korony, widoczne cięcia 
korekcyjne  

Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 

22. Acernegundo ‘Odessanum’ – klon 
jesionolistny odm. Odessanum 

Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 

23. Larixdecidua – modrzew europejski  Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
24. Pinussylvestris – sosna zwyczajna Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
25. GinkgoBiloba – miłorząb japoński  Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
26. Robinia hispida – robinia szczeciniasta  Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
27. Acerpseudoplatanus  - klon jawor Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
28. Wierzba fragilis – wierzba krucha  Liczna jemioła, liczny posusz 

korony, widoczne cięcia 
korekcyjne  

Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 

29. Wierzba fragilis – wierzba krucha  Liczna jemioła, liczny posusz 
korony, widoczne cięcia 
korekcyjne  

Wskazana do wycinki ze względu na 
średni stan zdrowia oraz niskie 
walory wizualne 

30. Tiliacordata – lipa drobnolistna Stan dobry  Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
31. Pinussylvestris – sosna zwyczajna Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
32. Prunuscerasifera ‘Nigra’ – śliwa wiśniowa 

odm. Nigra 
Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 

33. Betulapendula – brzoza brodawkowata Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
34. Prunuscerasifera ‘Nigra’ – śliwa wiśniowa 

odm. Nigra 
Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 

35. Prunuscerasifera ‘Nigra’ – śliwa wiśniowa 
odm. Nigra 

Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 

36. Acer platanoides ‘Princten Gold’ – 
klonpospolityodm. Princten Gold   

Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 

37. Aesculus ×carnea – kasztanowiec czerowny Stan średni  Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
38. Acernegundo ‘Odessanum’ – klon 

jesionolistny odm. Odessanum 
Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 

39. Acer platanoides ‘Princten Gold’ – 
klonpospolityodm. Princten Gold   

Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 

40. Zelkovaserrata - brzostownica japońska Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
41. Tiliacordata – lipa drobnolistna Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
42. Zelkovaserrata - brzostownica japońska Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
43. Tiliacordata – lipa drobnolistna Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
44. Robinia hispida – robinia szczeciniasta Stan średni  Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
45. Acerplatanoides – klon pospolity  Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
46. Tiliacordata – lipa drobnolistna Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
47. Robinia hispida – robinia szczeciniasta Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
48. Acerpseudoplatanus – klon jawor  Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
49. Robinia hispida – robinia szczeciniasta Stan średni Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
50. Pinussylvestris – sosna zwyczajna Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
51. Pinussylvestris – sosna zwyczajna Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
52. Pinussylvestris – sosna zwyczajna Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
53. Pinussylvestris – sosna zwyczajna Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
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54. Prunuscerasifera ‘Nigra’ – śliwa wiśniowa 
odm. Nigra 

Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 

55. Prunuscerasifera ‘Nigra’ – śliwa wiśniowa 
odm. Nigra 

Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 

56. Pinussylvestris – sosna zwyczajna Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
57. Salix ×sepulcralis 'Chrysocoma' – wierzba 

nagrobna 'Chrysocoma' 
Stan średni  Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 

58. Pinussylvestris – sosna zwyczajna Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
59. Tiliacordata – lipa drobnolistna Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
60. Acerpseudoplatanus – klon jawor Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
61. Tiliacordata – lipa drobnolistna Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
62. Tiliacordata – lipa drobnolistna Drzewo zamierające    Wskazana do wycinki ze względu na 

zły stan zdrowia oraz niskie walory 
wizualne 

63. Pinussylvestris – sosna zwyczajna Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
64. Tiliacordata – lipa drobnolistna Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
65. Pinussylvestris – sosna zwyczajna Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
66. Acerpseudoplatanus – klon jawor Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
67. Acerpseudoplatanus – klon jawor Stan dobry   Adaptacja – cięcia pielęgnacyjne 
68. Tiliacordata – lipa drobnolistna Drzewo zamierające    Wskazana do wycinki ze względu na 

zły stan zdrowia oraz niskie walory 
wizualne 

 
Krzewy na terenie skweru są zaniedbane, występują tu poniższe gatunki: 

 

- Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ 

- Physocarpusopulifolius – pęcherznicakalinolistna 

- Weigela Florida – krzewuszka cudowna  

- Spiraeavanhouttei – tawuła van Hutte’a 

- Cornus alba – dereń biały  

- Syringa vulgaris – lilak pospolity  

- Rosa rugosa – róża pomarszczona  

Większość krzewów ze względu na średni stan fito-sanitarny wskazane do wycinki. Monogatunkowe nasadzenia z gat. Rosa 

rugosa – róża pomarszczona przeznaczone do adaptacji i przesadzenia.  

 

Żywopłoty na terenie skweru są w średnim stanie zachowania. Występują liczne ubytki w ciągłości żywopłotów. Źle 

prowadzone cięcia spowodowały ich złą strukturę. Spośród gatunków wyodrębniono: 

 

- Ligustrumvulgare – ligustr pospolity (dominujące nasadzenia) 

- Ribesalpinum – pożeczka alpejska (dominujące nasadzenia) 

- Spiraeacinerea – tawuła szara (sporadyczne nasadzenia)  

- Rosa canica – róża polna (sporadyczne nasadzenia) 

 

Wytyczne do gospodarowania zielenią istniejącą: 

 

- przeznaczonych do adaptacji: 63 drzew i 51 m² krzewów   

- przeznaczonych do wycinki: 5 drzew i 189 m² krzewów oraz 753mb żywopłotów   

- przeznaczonych do przesadzenia na terenie skweru: 48 m² krzewów   
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Wytyczne do pielęgnacji: 

 Na czas trwania budowy wszystkie drzewa i krzewy wskazane do adaptacji należy zabezpieczyć w 

postacie odeskowania lub wygrodzenia poszczególnych grup roślin uniemożliwiając uszkodzenia 

naziemnych elementów drzewa/krzewu oraz brył korzeniowych 

 Wszelkie prace prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew/krzewów wskazanych do adaptacji należy 

wykonywać ręcznie – nie można dopuścić do składowania substancji chemicznych lub pryzmowania 

ziemi w okolicy brył korzeniowych, nie można dopuścić do zagęszczania ziemi wokół brył korzeniowych   

 Należy przeprowadzić konieczne cięcia sanitarne w zakresie eliminacji suchych konarów i gałęzi – 

dotyczy ok. 30% drzew 

 Należy przeprowadzać stały monitoring drzew z zaobserwowanymi nieznacznymi ubytkami pnia lub na 

których występują ślady żerowania owadów 

 Wskazane grupy krzewów do przesadzenia należy po przesadzeniu na nowe miejsce nawozić i 

regularnie podlewać w okresie co najmniej dwóch sezonów wegetacyjnych  

2.3.8. Prace związane z zielenią projektowaną 

Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano nowe grupy drzew i krzewów spełniających funkcje bariery 

akustycznej i antyspalinowej.  Jest to szczególnie ważne ze względu na lokalizację skweru przy drodze krajowej (ul. 

Głowaczewska). Ponadto na terenie skweru zaprojektowano grupy rabat bylinowych i traw ozdobnych oraz wymianę 

trawników. Projektowane żywopłoty mają za zadanie podkreślić fontannę i tężnię – obiekty budowlane zlokalizowane wzdłuż 

głównej alei.  

 

Zakres prac związanych z projektowaną szatą roślinną: 

 Przygotowanie podłoża pod nasadzenia roślin w zakresie: 

- zdjęcie całej darni i wywiezienie poza teren inwestycji;   

- uprawa ziemi na terenach przeznaczonych pod nasadzenia roślin w proporcji (80 cm pod drzewa, 45 cm pod 

krzewy i rabaty ozdobne, 15 cm pod trawniki) 

- zaprawienie dołów ziemia urodzajną w proporcji: 30% dla drzew, krzewów i rabat ozdobnych, 10% dla 

trawników 

 Rozłożenie ziemi urodzajnej zgromadzonej na pryzmie lub dowiezionej z terenu poza inwestycją;  

 Posadzenie roślin   

 Mulczowanie korą ogrodniczą – obszary nasadzeń krzewów i rabat bylinowych 

 Założenie trawników z siewu (skład mieszanki dobrać zgodnie z ekspozycją słonecznąoraz intensywnością 

użytkowania)  

 Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym 

Projektowany skład gatunkowy poszczególnych grup roślin: 
 
L.p.  Nazwa gatunkowa    Ogólne parametry  
1.  Tiliacordata – lipa drobnolistna  Obw. 16-18 cm   
2. Betulautilis 'Doorenbos' – brzoza pożyteczna 

odm.  'Doorenbos' 
Obw. 16-18 cm   

3. Betulapendula ‘Purpurea’ – brzoza 
brodawkowata odm. ‘Purpurea’ 

Obw. 16-18 cm   

4.  Crataegusmonogyna ‘Paul’sScarlet’ – głóg 
pośredni dom. ‘Paul’sScarlet’ 

Obw. 16-18 cm   
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L.p.  Nazwa gatunkowa    Ogólne parametry  Ilość [szt./m²]  
1.  Spirea x vanhouttei - tawuła van Houtte'a POJ. C5- 15%  3 szt./m² 
2. Cornus alba 'Sibirica' - dereń biały  odm. ’Sibirica’ POJ. C5 - 15% 3 szt./m² 
3. Cornus alba 'Elegantissima' - dereń biały odm. 

‘Elegantissima’ 
POJ. C5 - 10%  3 szt./m² 

4.  Symphoricarpos alba - śnieguliczka biała POJ. C5 - 15% 3 szt./m² 
5. Syringa vulgaris 'Sensation' - 

lilakpospolityodm.Sensation 
POJ. C5 - 15%  3 szt./m² 

6. Philadelphuscoronarius 'Aureus' - jaśminowiec 
wonny odm Aureus 

POJ. C5 - 15% 3 szt./m² 

7. Physocarpusopulifolius 'Diabolo' - 
pęcherznicakalinolistna 'Diabolo' 

POJ. C5 - 15% 3 szt./m² 

L.p.  Nazwa gatunkowa    Ogólne parametry  Ilość [szt./m²]  
1.  Weigelaflorida 'Nana Purpurea' - krzewuszka 

cudowna  odm.Nana Purpurea' 
POJ. C3- 15% 5 szt./m² 

2. Philadelphusxleimonei 'Manteaud'Hermine' - 
jaśminowiec 'Manteaud'Hermine' 

POJ. C3 - 15% 5 szt./m² 

3. Spirea densiflora- tawuła gęstokwiatowa POJ. C3 - 15% 5 szt./m² 
4.  Syringa meyeri 'Palibin' - lilak Meyera 'Palibin’  POJ. C3 – 20 % 5 szt./m² 
5. Symphoricarpos ×chenaultii 'Hancock' - 

śnieguliczkaChenaulta 'Hancock’  
POJ. C3 - 20% 5 szt./m² 

6. Spiraea ×cinerea 'Grefsheim'  - tawuła szara 
'Grefsheim' 

POJ. C3 - 15% 5 szt./m² 

L.p.  Nazwa gatunkowa    Ogólne parametry  Ilość [szt./mb]  
1. Ligustrum vulgare 'Lodense' - 

ligustrpospolityodm. 'Lodense' 
Kopany z gruntu, minimum 
5 pędów , sadzone w 3 
rzędach  

9 szt./mb 

L.p.  Nazwa gatunkowa    Ogólne parametry  Ilość [szt./m²]  
1.  Perovskia – perowskiałobodolistna POJ. C 1,5 -  9 szt./m² 
2. Verbenabonariensis ‘Lollipop’– werbena 

patagońska odm. ‘Lollipop’ 
POJ. C 1,5 -  9 szt./m² 

3. Nepetafasseni – kocimiętka Fassena POJ. C 1,5 -  9 szt./m² 
4.  Senecio cineraria – starzec popielny POJ. C 1,5 -  9 szt./m² 
L.p.  Nazwa gatunkowa    Ogólne parametry  Ilość [szt./m²]  
1.  Miscanthussinensis - miskant chiński POJ. C 2 3 szt./m² 
2. Stipatennuissima - ostnica mocna POJ. C 2 3 szt./m² 
3. Helictotrichonsempervirens  - owies 

wieczniezielony 
POJ. C 2 3 szt./m² 

 
Uwaga: szczegółowe zestawienie ilości roślin – załącznik nr   5  

2.4. Wymagania dotyczące instalacji 

2.4.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Sieci zewnętrzne i przyłącza do obiektów budowlanych (maszynownia fontanny, tężnia)  należy zaprojektować i 

wykonać zgodnie z otrzymanymi docelowymi warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci. Należy uzyskać 

wszelkie wymagane pozwolenia od gestorów celem uruchomienia eksploatacji. Dokładne określenie przyłączy będzie 

możliwe po uzyskaniu od poszczególnych gestorów warunków podłączenia do sieci i przeanalizowaniu zgodności aktualnych 

przydziałów na media wod-kan z zapotrzebowaniem wynikającym z nowych rozwiązań projektowych. 

 

Instalacje wody i kanalizacji będą potrzebne w terenie do zasilenia maszynowni fontanny oraz tężni. 

W razie zaistnienia kolizji istniejących instalacji z projektowaną architekturą konieczne będzie wykonanie projektów 

przełożenia sieci na podstawie warunków technicznych i wytycznych odpowiednich gestorów. 
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INSTALACJA WODY WODOCIĄGOWEJ  

Instalację należy zaprojektować przy założeniu wykorzystania dla potrzeb zasilenia fontanny oraz tężni. Zasilenie 

fontanny i tężni wg technologii tych elementów. Na etapie projektowania należy zweryfikować wielkość istniejącego 

przyłącza oraz uzyskać warunki techniczne od gestora sieci pozwalające na zwiększenie poboru wody. Przyłącze 

zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci, które należy uzyskać na etapie projektu budowlanego.  

Pomiar   poboru   wody   na   cele   bytowo-gospodarcze,   zapewni  dobrany   zgodnie   zobowiązującymi   przepisami   i   

wiedzą   techniczną  zestaw   wodomierzowy   składający   się   zwodomierza   sprzężonego   do   wody   zimnej   oraz   

zestawu   zaworów   odcinających,   filtrasiatkowego i zaworu zwrotnego -izolatora przypływów zwrotnych typu EA, 

zlokalizowanychw studni wodomierzowej w lokalizacji zgodnej z wytycznymi gestora sieci wodociągowej. 

Zabudowę zestawu wodomierzowego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami iwiedzą techniczną. 

Armaturę odcinającą oraz wodomierz zaprojektować na podporach na wysokości 0,6m nadposadzką studni. 

 

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

W celu zagospodarowania ścieków opadowych zaproponowano 3 warianty: 

Wariant 1. 

Odprowadzenie ścieków opadowych oraz odpływów z fontanny i tężni poprzez projektowaną sieć wewnętrzną kanalizacyjną 

do  sieci miejskiej. W przypadku wyboru tego wariantu projektant musi uzyskać warunki techniczne od gestora sieci oraz 

spełnić warunki projektowania instalacji deszczowej zgodnie z warunkami gestora sieci oraz z przywołanymi przepisami, 

normami i rozporządzeniami 

Wariant 2. 

Odprowadzenie ścieków opadowych do studni chłonnych lub innego systemu rozsączania   –   po  zapoznaniu się ze 

szczegółowymi badania geotechnicznymi.  

Odprowadzenia wody z fontanny i z tężni do sieci miejskiej na podstawie uzyskanych na etapie PB warunków technicznych. 

Wariant 3. 

Odprowadzenie wód opadowych na teren zielony poprzez zastosowanie na utwardzeniach spadkowania terenu.  

W tym wariancie ze względu na parking konieczne będzie zweryfikowanie na etapie projektu budowlanego czy wody 

deszczowe odprowadzane z terenu parkingu nie przekroczą dopuszczalnych stężeń substancji ropopochodnych (tj. 15mg/l). 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów konieczne będzie zastosowanie separatora substancji 

ropopochodnych.  

Odprowadzenia wody z fontanny i z tężni do sieci miejskiej na podstawie uzyskanych na etapie PB warunków technicznych. 

 

NATĘŻENIE DESZCZU  

Obliczeniowe sekundowe natężenie odpływu ścieków deszczowych odprowadzanych terenu objętego 

opracowaniem, obliczony dla wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej deszczowej na podstawie PN-92/B-01707 wynosi 

F t  – powierzchnia terenu utwardzonego F p  =  2084,88 m 2 

Ψ t  – współczynnik spływu dla terenu utwardzonego Ψ p  = 0,65 

q – natężenie deszczu miarodajnego q = 0,015 dm 3 /(s·m 2 ) 

Obliczeniowe sekundowe natężenie odpływu ścieków deszczowych wynosi : 

Łącznie Qd= 20,3 dm 3 /s 
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WYTYCZNE DLA INSTALACJI DESZCZOWEJ W PRZYPADKU WYBORU WARIANTU 1 LUB 2 

Instalację zewnętrzną i przyłącza kanalizacji deszczowej należy zaprojektować z rur i kształtek kamionkowych  

kielichowych   na  uszczelki gumowe i  poliuretanowe lub  z  rur  z  tworzyw sztucznych  PCV klasy S  o sztywności 

obwodowej min. 8 kN/m2,  łączonych   na wcisk i uszczelkę gumową. Stosować rury gładkie o jednorodnej strukturze. 

Średnice   i   spadki   rur   dostosować   do   ilości   odprowadzanych   ścieków   oraz   istniejącego ukształtowania i 

uzbrojenia terenu. 

Na   przewodach   kanalizacji   deszczowej   należy   zaprojektować   studnie   rewizyjne, umożliwiające prawidłową 

eksploatację systemu. 

Studnie zaprojektować jako szczelne, z prefabrykowanych typowych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na 

uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność.   Komora robocza   o   średnicy   1,0m.   Prefabrykowane   elementy   

betonowe   do   budowy   studzienek wykonane będą z wodoszczelnego (min. W8), mało nasiąkliwego (nasiąkliwość poniżej 

5%) imrozoodpornego betonu wysokiej jakości, o odpowiedniej wytrzymałości klasy min. C30/37.Przejścia rur   przez ściany 

studzienki wykonuje się jako szczelne. Studnia będzie przykryta włazem typu lekkiego kl.A15. Pokrywa na studni 

ożebrowana. 

Dopuszcza się stosowanie studzienek z PE. 

 

ODWODNIENIE TERENU 

Wody deszczowe odprowadzane z dachów budynków przyległych do terenu objętego opracowaniem są poza 

zakresem opracowania. Ich przebieg i sposób funkcjonowania pozostaje bez zmian. 

Projektowane wpusty należy podłączyć do nowoprojektowanych studzienek rewizyjnych. 

Po wykonaniu instalację kanalizacyjną deszczową należy poddać próbie szczelności. 

 

ROBOTY ZIEMNE 

Prace ziemne należy wykonać mechanicznie w wykopie wąskoprzestrzennym z umocnieniem ścian. 

Przewody kanalizacyjne należy układać na podsypce o wysokości 10-15 mm,zabezpieczonej przed osiadaniem.Przy 

zagęszczaniu należy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić rur. Rury zasypać zasypką dowysokości 15cm ponad wierzch 

rury.Powyżej zasypki przewód należy zasypać ziemiąz wykopu pozbawioną kamieni i gruzu. Do 1,0 metra pokrycia powyżej 

wierzchołka rury (mierząc w stanie zagęszczonym) mogą byćużyte tylko lekkie urządzenia zagęszczające.W przypadku 

konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach niż 0,8m w celuzabezpieczenia przed zamarzaniem   

ścieków przewody powinny być ocieplane np.prefabrykowaną izolacją termiczną ze sztywnej pianki poliuretanowej, zakres 

temp -40 – 135°C lub warstwą keramzytu. 

 

OBSYPKA I ZASYPKA 

Do zasypki lub podsypki można zastosować grunt rodzimy pod warunkiem jego odpowiednich warunków nośnych. 

Powyższe dotyczy zdolności gruntu rodzimego do zagęszczania oraz sprężystości granulowanych materiałów gruntowych. 

Nie dopuszcza się występowania w tej strefie ostrych kamieni krzemowych lub innych kruszyw przekraczających 

dopuszczalne wymiary dla danego materiału. Wielkość dopuszczalnego kruszywa określić na podstawie instrukcji 

budowlanej producenta zastosowanych rur. W przypadku braku takich informacji należy użyć materiału który nie zawiera 

cząstek o rozmiarach powyżej 22mm dla rur DN<=200 oraz 40mm dla rur >DN200-DN600. W gruncie rodzimym nie mogą 

znajdować się również korzenie drzew, śmieci, materiały organiczne, grunty zbrylone >75mm, śnieg, lód. Materiały 

podlegające wymianie to przede wszystkim torfy, iły pylaste, pyły zawierające znaczną ilość materiałów organicznych, kreda 
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jeziorna, grunty podlegające dużej syfozji i inne podawane przez producenta danej rury jako niezdatne do użytku. W 

przypadku niespełnienia powyższych konieczna jest wymiana gruntu rodzimego na grunt obcy spełniający wymagania. 

 

PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Zamontowane   kanały   kanalizacyjne   przed   zasypaniem   należy   przepłukać   oraz   sprawdzićprawidłowość 

ułożenia zgodnie ze spadkami. Należy wykonać próbę szczelności kanałów. 

2.4.2. Instalacja elektryczna 

 
UKŁAD ZASILANIA OŚWIETLENIA   

Instalacje elektroenergetyczne wykonać na podstawie uzgodnionego z Zamawiającym projektu budowlanego oraz 

wykonawczego. Oświetlenie skweru projektować w oparciu o normę PN-EN 13201:2016 - Oświetlenie dróg. Należy również 

wykonać obliczenia natężenia i równomierności oświetlenia. Zasilenie nowego oświetlenia przewiduje się z istniejącej szafy 

oświetleniowej zlokalizowanej przy istniejącej stacji transformatorowej znajdującej się po drugiej stronie ul. S. Konarskiego.  

Zabezpieczenie pól odpływowych obwodów oświetleniowych należy wykonać w oparciu o rozłączniki bezpiecznikowe 

pojedynczo rozłączalne o charakterystyce gG. Zaleca się wykonanie dwóch nowych obwodów oświetleniowych.  Sterowanie 

oświetleniem za pomocą cyfrowego programatora astronomicznego. Zapewnić równomierność obciążenia faz i pokazać ją 

na schemacie sieci oświetleniowej.  

W celu zmniejszenia strat generowanych w instalacji oświetleniowej ze źródłem światła LED przewiduje się montaż 

dławikowej kompensacji mocy biernej dla każdej fazy niezależnie aby zachować cosfi na poziomie >0,93 i tgfi<0,4 (po stronie 

indukcyjnej).  Moc oraz konieczność instalacji należy potwierdzić z Inwestorem na etapie realizacji robót po wykonaniu przez 

wykonawcę robót pomiarów wyższych harmonicznych.  Kompensator mocy biernej umieścić w nowej wydzielonej szafie BK                  

o wym. 600 x 1943 x 320 mm ( szer. x wys. x gł)  

Ponadto szafa BK powinna spełniać następujące wymagania: 

 stopień ochrony IP54,  

 stopień ochrony na uszkodzenia mechaniczne min. IK 10, 

 odporna na nadmierne ciepło i żar do 8500C oraz działanie promieni UV, 

 wykonana w obudowach z tworzyw poliestrowych termoutwardzalnych wzmacnianych włóknem szklanym                         

i wyposażone w fundamenty rozbudowane o dodatkowe kieszenie kablowe, 

 właściwe wymiary, 

 osprzęt zamocowany trwale i rozmieszczony estetycznie, 

 szafę należy fabrycznie zabezpieczyć powłoką antygraffiti oraz anty plakat 

Wymagania minimalne systemu kompensacji mocy biernej : 

 zabezpieczenie termiczne dławików dla każdej z fazy osobno 

 automatyczna 4stopniowa kompensacja mocy biernej 

 regulacja histerezy cos φ lub współczynnika mocy PF 

 regulacja opóźnienia przełączenia stopnia regulacji w zakresie od 1s do 120s    

 czytelny wyświetlacz urządzenia w celu odczytu cosinusa φ i współczynnika mocy PF 

 współpraca z systemem sterowania zdalne lub lokalne zarządzanie i monitoring sieci 

 napięcie zasilające: Un: 200V do 275V  

 temperatura pracy: od –20°C do +55°C 

 stopień ochrony: IP20 
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Nie dopuszcza się stosowania kroków kondensatorowych. Wykonawca ma obowiązek do regulowania kompensatora po 

zabudowaniu opraw LED i wykonaniu pomiarów powykonawczych. 

 

SŁUPY OŚWIETLENIOWE  

Należy zastosować słupy stalowe, ocynkowane o grubości ścianki min. 4mm, bezszwowe, bez wysięgnika o wysokości 5m.   

Całość malowana na kolor RAL 7016 i zabezpieczona wraz z podstawą elastomerem bezbarwnym do wysokości wnęki.                

W dolnej części słup wyposażony w podstawę przystosowaną do montażu na fundamentach prefabrykowanych. 

 
OPRAWY OŚWIETLENIOWE  

Zastosować  oprawy ze źródłem światła LED źródło światła białe o barwie ciepłej, temperatura barwowa nie przekraczająca 

wartości 3700K. Kolor oprawy RAL 7016.  

Parametry techniczne oprawy: 
 

 Materiał korpusu – Odlew aluminium malowany proszkowo na wybrany kolor RAL  

 Materiał klosza zewnętrznego – Poliwęglan 

 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

 Szczelność komory optycznej i elektrycznej – IP66 

 Montaż na słupie o średnicy Ø60mm 

 Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

 Moc oprawy oraz strumień świetlny zgodnie z obliczeniami parametrów oświetlenia  

 Ochrona przed przepięciami – 10kV 

 Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 

 Klasa ochronności elektrycznej: I lub II – zgodnie z projektem elektrycznym 

 Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 

deklarowane zgodności, np. ENEC 

 Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

 Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia 

parametrów oświetleniowych 

 W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe 

 Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

 
LINIA LABLOWA OŚWIETLENIOWA NISKIEGO NPIĘCIA  

Linię kablową oświetlenia ulicznego wykonać kablem YKY 5x.../1kV i prowadzić na całej długości w rurach osłonowych 

HDPE110 giętkich karbowanych. Pod jezdniami, chodnikami, wjazdami do posesji oraz zbliżeń do pni drzew i krzewów 

z rur sztywnych, gładkich HDPE110 o dużej wytrzymałości na zgniatanie (sztywność obwodowa klasa min. SN8).Końce rur 

zabezpieczyć termokurczliwymi kształtkami uszczelniającymi typu End-Cap REC110. Projektowane kable łączyć przelotowo 

lub odgałęźnie na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnękach słupów. Przy każdym słupie pozostawić zapasy 

eksploatacyjne kabla min. 2,0 m z każdej strony.  Wszystkie końce kabli zabezpieczyć głowicami termokurczliwymi  

Dopuszcza się  wykonanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z kablem oświetleniowym bednarkę ocynkowaną 

co najmniej 25x4 mm, do której następnie należy przyłączyć metalowe konstrukcje latarni. W takim przypadku można 

zastosować linię kablową YKY4x.../1kV  
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W trakcie przebudowy oświetleniowej linii kablowej nie wyrażamy zgody na mufowanie kabli. Należy wymienić cały odcinek 

kabla w przęśle ulegającym przedłużeniu. Całość robót kablowych wykonać zgodnie z projektem, normą N SEP-E-004 

Elektroenergetyczne sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILAJĄCE POZOZSTAŁE ODBIORY  

W celu zasilenia fontanny, tężni oraz instalacji monitoringu wizyjnego należy wykonać nową tablicę główną TG                       

(złącze kablowe) z której przewiduje się wykonanie odrębnych obwodów zasilających przedmiotowe urządzenia. Wystąpić 

do właściwego Zakładu Energetycznego o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej instalacji 

zasilającej fontannę i tężnie. Tablice główną wyposażyć w rozłącznik głównych, ogranicznik przepięć, wyłączniki nadprądowe  

lub rozłączniki bezpiecznikowe. Pomiar energii zgodnie z warunkami przyłączenia OSD.  Poszczególne obwody zasilające 

wykonać kablem typu YKY / 1kV.  

Całość robót kablowych wykonać zgodnie z projektem, normą N SEP-E-004 Elektroenergetyczne sygnalizacyjne linie 

kablowe. Projektowanie i budowa. 

2.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie 

Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

 

1.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz 

Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 

1.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w 

pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to niezadowalająco na jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
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1.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

Przy opracowaniu i wdrażaniu tymczasowej organizacji ruchu należy bezwzględnie przestrzegać zapisów podanych w 

„Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca 

ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy 

przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 

uzgodniony z Inżynierem. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

 

1.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

1.  Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 

na:  

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;  

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a. Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;  

b. Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;  

c. Możliwością powstania pożaru.  

 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia i 

przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny 

być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę 

bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane jest aby czas 

trwania leja depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem 

wegetacyjnym. Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie odpadów, 

ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił 

żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

 

Po przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek:  
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a. Zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny;  

b. Zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami niebezpiecznymi (np. odpadowy eternit) i 

zgromadzenia ich w sposób zapewniający ochronę środowiska;  

c. Przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności w zakresie 

transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;  

d. Zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy.  

Wytwórca odpadów – wykonawca prac budowlanych będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania 

odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym. 

 
1.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

 
1.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 

itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli Teren Budowy przylega do 

terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 

dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. Wykonawca przed rozpoczęciem Robót winien sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu 
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technicznego istniejących budynków leżących w strefie wpływu drgań oraz innych skutków prowadzenia Robót, dla 

uniknięcia ewentualnych roszczeń zainteresowanych stron. W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych Robót, 

Wykonawca winien prowadzić Roboty tak, aby skutki jego działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów 

sąsiadujących z Terenem Budowy. W celu ograniczenia drgań Wykonawca powinien prowadzić Roboty sprzętem 

niewywołującym wibracji i innych negatywnych efektów. Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich 

umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 

one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Kontrakcie. 

 

1.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 

właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie 

będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z Terenu 

Budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

 

1.10 Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty 

Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia Robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać 

Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później 

niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 

1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 

nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
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jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 

Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.  

 

1.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 

dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 

inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 

pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co 

najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy 

Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, 

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 

1.13. Wykopaliska  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 

archeologicznym odkryte na Terenie Budowy nie będą uważane za własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Inspektora Nadzoru / Kierownika Projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 

poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w Robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i 

Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć Cenę Kontraktową. 

2.5.2. Materiały 

Stosowane materiały powinny spełniać wymagania norm obowiązujących w okresie wykonywania robót.  

 

1.  Źródła uzyskania materiałów Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego 

źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji Robót.  

2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 

uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne koszty jakie okażą się 

potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 

dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie 
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Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 

Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w 

którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 

z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 

4. Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne 

z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Inżyniera 

5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 

Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

6. Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 

następujące warunki:  

a. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji,  

b. Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Robót,  

c. Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora 

Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

2.5.3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 

inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń wymienionych wyżej w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
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inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam, 

gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 

Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

2.5.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 

terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy.  

2.5.5. Wykonanie robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 

organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót 

zgodni z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez Wykonawcę, na 

własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 

ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez 

Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca.  

2.5.6. Kontrola jakości robót 

1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości. 

W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 

ustaleniami.  
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3. Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier 

będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści 

je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

 

4. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 

przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Na 

zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

 

5. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 
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6. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi 

na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 

wytwarzania / pozyskiwania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 

między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań kontrolnych i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

8. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, których cechy techniczne i jakościowe zostały opisane w 

art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych. Każdy wyrób budowlany powinien spełniać kryteria określone w 

jednych z dwóch systemów legalizacji wyrobów budowlanych:   

 Systemu europejskiego (wyroby znakowane znakiem CE),  

 Systemu krajowego (wyroby oznakowane znakiem B).  

lub być dopuszczony do stosowania jednostkowego. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 

wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi 

Projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

9. Dokumenty budowy  

1.  Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 
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 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:   

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,   

 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,   

 Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,   

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,   

 Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,   

 Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,   

 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

Robót,  Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,   

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót,   

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał,   

 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru  

do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót. 

 

2.  Książka Obmiarów  

Książka (Rejestr) Obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami pozwalający na 

rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru.  

 

3.  Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

 

4. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wymienionych powyżej) następujące dokumenty:  

a. pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
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b. protokoły przekazania Terenu Budowy,  

c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 d. protokoły odbioru Robót,  

e. protokoły z narad i ustaleń,  

f. korespondencję na budowie.  

8.5. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

2.5.7. Obmiar robót 

1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 

jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  

 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 

przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

4. Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 

norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
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5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i  jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

inspektorem Nadzoru. 

2.5.8. Odbiór robót 

1. Rodzaje odbiorów Robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a. odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b. odbiorowi częściowemu,  

c. odbiorowi ostatecznemu,  

d. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość Robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

 

3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

 

4. Odbiór ostateczny Robót  

4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny Robót 

nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia 

Robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
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Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 

Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 

4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty:  

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji Kontraktu.  

2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).  

3. Recepty i ustalenia technologiczne.  

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.  

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.  

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.  

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu w ilości egz. uzgodnionej z Inżynierem.  

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w ilości egz. uzgodnionej z 

Inspektorem Nadzoru.  

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny Robót”. 

2.5.9. Podstawa płatności 

1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 



 

52

przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:   

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

 wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

Teren Budowy;   

 wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

 

2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej 

DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

 

3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu  

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 a. uaktualnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i 

odpowiednimi instytucjami, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu robót;  

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu;  

c. opłaty/dzierżawy terenu;  

d. przygotowanie terenu;  

e. tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

2.5.10. Przepisy związane 

 

Zobacz część informacyjna PFU. 

 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów 

 
Nie dotyczy  

3.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane – załącznik nr 5 

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych 
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Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w ich aktualnie obowiązującej treści.  
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm., tekst jednolity: Dz.U. 

2017 poz. 1332)  
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm., tekst 

jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1579) 
3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 r. nr 162 poz. 1568 z 

późn. zm.)  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm., tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1129)  

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.)  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.)  

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.)  
 
 
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania normatywów i norm technicznych obowiązujących dla 
poszczególnych branż. 

3.4. Załączniki 

 
1. Ogólna inwentaryzacja z zaznaczonymi pracami rozbiórkowymi oraz wycinką drzew i krzewów  – załącznik 

graficzny nr 1 
2. Koncepcja projektowa – załącznik graficzny nr 2A 
3. Koncepcja projektowa – załącznik graficzny nr 2B 
4. Kopia mapy zasadniczej – załącznik graficzny nr 3 
5. Zestawienie planowanych kosztów przedsięwzięcia budowlanego  - załącznik nr 4 
6. Zestawienie planowanych ilości roślin projektowanych – załącznik nr 5  


