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1 INFORMACJE PODSTAWOWE 

1.1 Zamawiający 

Gmina Kozienice 

ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice |tel. 048 6117100| faks 048 614-20-48 

www.kozienice.pl 

1.2 Terminologia i skróty 

Użyte w niniejszym OPZ terminy i skróty mają następujące znaczenie: 

1) AGC – Europejska Umowa o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych; 

2) AGTC – Europejska Umowa o Ważniejszych Międzynarodowych Liniach Transportu Kombinowanego i 
obiektach towarzyszących; 

3) ERTMS – (European Rail Traffic Management System) Europejski System Zarządzania Ruchem 
Kolejowym; 

4) ETCS – (European Train Control System) Europejski System Sterowania Pociągiem; 

5) GSM-R – (Global System for Mobile Communications-Railway) - Globalny System Kolejowej 
Radiokomunikacji Ruchomej; 

6) KPP – Koncepcja Programowo-Przestrzenna dla zadania pn. „Opracowanie koncepcji programowo 
przestrzennej dla nowego połączenia kolejowego Kozienice – Warszawa.” 

7) LCS – Lokalne Centrum Sterowania; 

8) LPN – linia potrzeb nietrakcyjnych; 

9) PKP PLK S.A. – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 

10) PKP S.A. – Polskie Koleje Państwowe S.A.; 

11) Postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Zamawiającego na 
podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

12) Prawa – przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Regulacje 
Zamawiającego przedstawione w niniejszym OPZ. 

13) PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.  U.  2019 poz.  1843) 

14) SANEPID – kolokwialne określenie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 

15) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania; 

16) srk – sterowanie ruchem kolejowym; 

17) TEN-T – Transeuropejska Sieć Transportowa; 

18) TSI –Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności; Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności - 
szczegółowe wymagania techniczne i funkcjonalne, procedury  
i metody oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności kolei, warunki 
eksploatacji i utrzymania dotyczące składników interoperacyjności i podsystemów transeuropejskiego 
systemu kolei dużych prędkości i transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej, określane i 
ogłaszane przez Komisję Europejską 

19) UTK – Urząd Transportu Kolejowego (poprzednio GIK); 

20) Wykonawca/Projektant – podmiot wyłoniony w wyniku przetargu, realizujący niniejsze Zamówienie; 

21) Zamawiający – zleceniodawca niniejszego zamówienia, tj. Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 
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Kozienice, reprezentowany zgodnie z warunkami umowy; 

22) Zamówienie/Umowa – zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w 
niniejszym opisie przedmiotu zamówienia; 

23) ZOPI – Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych  

Ilekroć w dokumencie posłużono się pojęciami: „należy”, „powinny”, „zobowiązany” lub podobnymi uznaje się, 
iż pojęcia te są tożsame i używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące 
zobowiązanie Wykonawcy. 

1.3 Informacje o zamówieniu 

1.3.1 Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia : „Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla nowego połączenia 
kolejowego Kozienice – Warszawa.” 

1.3.2 Zakres zamówienia 

Zamówienie swoim zakresem obejmuje opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla budowy nowej 

linii kolejowej z rejonu miasta Kozienice do połączenia z linią nr 8 oraz dostosowania linii nr 76 i 77 do obsługi 

ruchu pasażerskiego wraz z dowiązaniem się do istniejącej infrastruktury w branżach: torowej, sterowania 

ruchem kolejowym, elektroenergetycznej, teletechnicznej, drogowej i obiektów inżynieryjnych. 

Koncepcja linii kolejowej ma zostać wykonana w co najmniej dwóch wariantach trasowania odcinka 

szlakowego, zróżnicowanych w następujący sposób: 

 Minimalizacja długości budowy nowej linii (w kierunku linii 8), 

 Minimalizacja czasu przejazdu (długości pokonanej drogi), 

Niezależnie od powyższego, koncepcja powinna zostać wykonana w co najmniej trzech wariantach obsługi 

miasta Kozienice (lokalizacji stacji): 

 Utworzenie stacji pasażerskiej na istniejącej linii kolejowej nr 77; 

 Budowa nowej stacji z wjazdem kieszeniowym (możliwość jazdy Warka – Kozienice – Dęblin) – stacja 

czołowa położona możliwie blisko centrum miasta z odpowiednim układem łącznic; 

 Budowa nowej stacji z linią przelotową (możliwość jazdy Warka – Kozienice – Dęblin) – stacja 

pośrednia położona możliwie blisko centrum miasta. 

Warianty trasowania odcinka szlakowego i lokalizacji stacji powinny być tak wykonane, aby umożliwiały 

połączenie ze sobą w dowolnej kombinacji. 

Linia nr 8 to linia  magistralna, zelektryfikowana o znaczeniu państwowym, dwutorowa na odcinku Warka – 

Radom (w momencie zakończenia prac inwestycyjnych). Na analizowanym odcinku linia należy do sieci TEN-T. 

Nie jest objęta umowami AGC i AGTC. 

Linia nr 76 to linia  drugorzędna, zelektryfikowana o znaczeniu państwowym, jednotorowa. Linia nie należy do 
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sieci TEN-t oraz nie jest objęta umowami AGC i AGTC. 

Linia nr 77 to linia  drugorzędna, zelektryfikowana o znaczeniu państwowym, jednotorowa. Linia nie należy do 

sieci TEN-t oraz nie jest objęta umowami AGC i AGTC. 

Zakładane parametry nowej linii kolejowej: 

 linia jednotorowa, zelektryfikowana z włączeniem w linię nr 8 i linię nr 77   

 długość 20-30 km,   

 prędkość maksymalna 160 km/h, 

 promień łuku nie mniej  niż 1000 metrów. 

 włączenie w linię nr 8: 

o opcja 1: kolizyjne, 

o opcja 2: całkowicie bezkolizyjne. 

Zakładane parametry nowych ewentualnych łącznic/przejścia przez miasto Kozienice: 

 łącznice jednotorowe, zelektryfikowane z włączeniem w linię nr 77   

 długość około 1,5 km,   

 prędkość maksymalna 100 km/h, 

 promień łuku nie mniej 300 metrów. 

 

Inne uwarunkowania i wymagania: 

 w koncepcji należy uwzględnić wszystkie przejazdy i przejścia kolejowe krzyżujące się z linią kolejową  

– wyposażyć je w rogatki i/lub sygnalizację świetlna ostrzegawczą, 

 w koncepcji należy uwzględnić wszystkie przejścia /piesze i rowerowe/ krzyżujące się z linią kolejową  

w szczególności wzdłuż ciągów i szlaków rowerowych – wyposażyć w elementy bezpieczeństwa, 

 w koncepcji należy uwzględnić projektowane przejścia /piesze i rowerowe/ krzyżujące się z linią 

kolejową w szczególności wzdłuż ciągów i szlaków rowerowych – wyposażyć w elementy 

bezpieczeństwa w szczególności koło wiaduktów przy drodze krajowej nr 48 i 79. 

 Szczegółowe lokalizacje podane zastaną na etapie realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany będzie 

je uwzględnić. W przypadku odmowy – należało będzie szczegółowo uzasadnić odmowę. 

 

1.3.3 Lokalizacja obiektów 

1.3.3.1 Orientacja w regionie – sugerowane trasowanie linii 
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1.3.3.2 Orientacja w regionie – sugerowana lokalizacja stacji 

 

Wersja 1 

 

Dopuszcza się zmianę lokalizacji w kierunku DK nr 79. 

 

Wersja 2 
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Wersja 3 

 

1.3.3.3 Lokalizacja 

Zakres Robót objęty Zamówieniem będzie realizowany na obszarze działania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej.  Projektowana linia zlokalizowana jest na terenie 

województwa mazowieckiego. 

2 CELE I SPODZIEWANE REZULTATY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 

2.1 Cele realizacji Projektu 

W związku z realizacją Projektu Zamawiający planuje osiągnąć następujące cele: 

1) dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoźników i  kontrahentów oraz 
do prognozowanych kierunków rozwoju, 

2) zwiększenie dostępności transportu kolejowego, 

3) poprawa komfortu jazdy i obsługi pasażerów, 

4) poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych ładunków, 

5) racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury poprzez zastosowanie 
elementów o wysokiej trwałości i niezawodności oraz likwidację zbędnej infrastruktury, 

6) zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie niedyskryminującego dostępu do polskiej 
infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów, 

7) optymalizacja nakładów inwestycyjnych, 
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8) zapewnienie odpowiedniej odporności infrastruktury objętej Projektem na obecne i  prognozowane 

zmiany klimatu, 

9) dostosowanie istniejącego uzbrojenia terenu do nowej infrastruktury kolejowej, 

10) utworzenie oferty przewozowej i zwiększenie dostępności do transportu kolejowego na obszarze 

Kozienic i pobliskich miejscowości, 

11) umożliwienie szybkiego przejazdu pomiędzy Kozienicami a Warszawą (długość połączenia około 95 

km) w czasie poniżej 1 h dla najszybszych połączeń. 
12) przygotowanie koncepcji wpięcia projektowej linii do LCS, 

13) dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb komunikacyjnych mieszkańców 

Gminy w tym w zakresie komunikacji pieszo – rowerowo – kołowej /zapewnienie przejść  

i przejazdów/, 

2.2 Cele i rezultaty Zamówienia 

Celem realizacji Umowy jest dostarczenie Zamawiającemu, dokumentacji stanowiącej koncepcję programowo 

przestrzenną dla nowoprojektowanej linii łączącej Kozienice z Warszawą.  

Głównymi rezultatami Zamówienia jest uzyskanie: 

1) Koncepcji Programowo - Przestrzennej (KPP) dla zdefiniowanych wariantów nowej linii wraz ze 

wskazaniem wariantu optymalnego. 

Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do: 

1) analizy obowiązujących dokumentów planistycznych i strategicznych dla obszaru objętego KPP, 

2) analizy uwarunkowań społeczno-gospodarczych dla obszaru objętego KPP, 

3) analizy uwarunkowań środowiskowych dla obszaru objętego KPP, 

4) uwzględnienia posiadanych projektów technicznych rozbudowy zarządców dróg na styku z linią kolejową, 

5) uwzględnienia przebiegu infrastruktury drogowej, ukształtowania terenu, granic obszarów chronionych, 

obszarów generowania ruchu itp., 

6) zidentyfikowania wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną należącą do podmiotów trzecich,  

7) dokonania uzgodnienia rozwiązań proponowanych w Koncepcji Programowo-Przestrzennej z 

Zamawiającym, zarządcami dróg, gestorami sieci, użytkownikami powiązanej infrastruktury kolejowej, 

właścicielami obiektów przeznaczonych do rozbiórki, nadzorem konserwatorskim, stronami uprawnionymi 

do zmiany kategorii/likwidacji przejazdów kolejowych i innymi właściwymi jednostkami mającymi udział w 

opiniowaniu i uzgadnianiu dokumentacji, 

8) wystąpienia z wnioskiem do gestorów sieci (np. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej itp.) o wydanie warunków technicznych zabezpieczenia/ przebudowy w zakresie 

wynikającym z przyjętych rozwiązań projektowych i warunków terenowych oraz uzyskanie tych warunków 

technicznych, 

9) wystąpienia do innych podmiotów o wydanie warunków technicznych zabezpieczenia/przebudowy w 

zakresie wynikającym z przyjętych rozwiązań projektowych i warunków technicznych oraz uzyskanie tych 

warunków technicznych. 
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3 ZAŁOŻENIA I RYZYKA 

3.1 Założenia ogólne dla Wykonawcy 

W celu należytego wykonania Umowy zakłada się: 

1) Współpracę oraz pomoc ze strony Zamawiającego, odnoszącą się do wyjaśnień zakresu zadania, 

przekazywania informacji o danych  i dokumentach będących w posiadaniu Zamawiającego w 

szczególności współpraca będzie obejmować konsultacje z  Zamawiającym w zakresie zagadnień 

branżowych dla zapewnienia właściwych rozwiązań funkcjonalnych, 

2) Udostępnienie Wykonawcy, na jego żądanie, opracowań koniecznych dla wykonania Projektu, które są 

w posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem pisemnego zobowiązania Wykonawcy do zachowania  

tajemnicy przedsiębiorcy oraz wykorzystania ich wyłącznie w zakresie realizowanego zadania; 

3) Zobowiązanie Wykonawcy do weryfikacji pozyskanych danych pod względem aktualności oraz 

zgodności z wymogami obowiązującego prawa;  

4) Udzielenie przez Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy koniecznych pełnomocnictw do 

występowania w imieniu Zamawiającego przed odpowiednimi organami administracji publicznej; 

5) Zamawiający może zlecić weryfikację wykonanych opracowań firmie zewnętrznej. 

3.2 Rodzaje ryzyka 

Głównym ryzykiem realizacji Umowy, które Wykonawca powinien wziąć pod uwagę jest ograniczony czas 

wykonania, wzajemne oddziaływanie różnych wydarzeń oraz konieczność uzyskania niezbędnych zgód i 

uzgodnień. Ponadto wykonanie zadań określonych w niniejszym OPZ jest wzajemnie powiązane. Wykonawca 

musi zwracać szczególną uwagę na właściwą koordynację swojej działalności i brać pod uwagę możliwości i 

konieczny czas, aby uzyskać zgody i pozwolenia konieczne do realizacji zadania. 

Wykonawca w szczególności powinien wziąć pod uwagę poniższe ryzyko i zagrożenia: 

1) Określony czas realizacji zamówienia – Wykonawca powinien z uwagi na ograniczony czas wykonywania 

przedmiotu Umowy przyjąć zasadę prowadzenia zadań równolegle bez oczekiwania na rozpoczęcie 

następnego zadania po przyjęciu poprzedniego. Wobec powyższego wymagana jest ścisła koordynacja i 

współdziałanie zespołów Wykonawcy przy realizacji poszczególnych zadań; 

2) Konieczność uzyskania uzgodnień z właściwymi organami oraz innymi podmiotami i stronami 

postępowania, niezbędnych przy realizacji zadań i mogących mieć wpływ na realizację zamówienia; 

3) Decyzje władz lokalnych niekorzystne dla Zamawiającego mogące wydłużyć okres ich uzyskiwania w 

zakresie zgodnym z interesem Zamawiającego; 

4) Ewentualne zmiany w przepisach prawa wynikające między innymi z konieczności dostosowania polskich 

aktów prawnych do prawa unijnego i konieczność ich zastosowania przy opracowywaniu KPP. 

Wykonawca powinien ściśle współpracować z Zamawiającym, oraz właścicielami i zarządcami kolei 

państwowych, instytucjami wydającymi pozwolenia, opinie lub odpowiednie uzgodnienia. Wykonawca 

powinien przedsięwziąć niezbędne kroki zmierzające do wyjaśnienia wątpliwości powstających podczas 

realizacji Umowy, tak, aby wyeliminować możliwość opóźnień w opracowaniu dokumentacji. 

3.3 Koordynacja z innymi Inwestycjami 

Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia w ścisłej współpracy z  wykonawcami innych 
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inwestycji realizowanych / przygotowywanych przez Zamawiającego, i  inne podmioty w liniach 

rozgraniczających niniejszego Zamówienia oraz na obszarze jego oddziaływania. 

Dla zapewnienia spójności pomiędzy KPP, a innymi projektami inwestycyjnymi i studiami wykonalności oraz 

zapewnienia optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te projekty środków finansowych Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy współpracy z Wykonawcami projektów powiązanych z niniejszym Projektem.  

Rozwiązania projektowe opracowane przez Wykonawcę mają umożliwić dowiązanie do istniejących oraz 

zmienionych warunków otoczenia przewidzianych do realizacji w ramach odrębnych projektów powiązanych: 

 „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w 

formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 7.1-19.1.b „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek 

Warka – Radom (LOT C,D,E)”.  

4 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji programowo przestrzennej (zgodnie ze zdefiniowanymi 

wariantami), niezbędnej do  przygotowania następnych etapów prac projektowych oraz robót budowlanych 

związanych z budową nowej linii kolejowej łączącej Kozienice z linią kolejową nr 8. Wykonanie koncepcji ma za 

zadanie określenie podstawowych parametrów technicznych wraz z określeniem optymalnego przebiegu  

nowej linii, oszacowaniem kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nabycia gruntów i wykonania robót. 

W ramach zamówienia Wykonawca dokona: 

1) Analizy stanu istniejącego wraz z inwentaryzacją istniejących obiektów, 

2) Identyfikacji i prognozy popytu na przewozy pasażerskie, 

3) Analizy techniczno – finansowej, w tym szacunkowej kalkulacji przyszłych kosztów: wykonania dokumentacji 

technicznej, nabycia gruntów i wykonania robót budowlano-montażowych. 

IDENTYFIKACJA POPYTU W STANIE ISTNIEJĄCYM 

W ramach zadania Wykonawca zidentyfikuje dobowe wielkości ruchu osób w stanie istniejącym w korytarzu 

transportowym planowanej linii kolejowej na podstawie: 

- wyników pomiarów ruchu na drogach które należy pozyskać od zarządcy dróg, a w przypadku braku takich 

pomiarów Wykonawca przeprowadzi pomiary aktualizacyjne natężenia ruchu pojazdów na drogach 

krajowych i wojewódzkich (DK48, DK79, DW 737) na granicy Miasta Kozienice,  

w tym samochodów osobowych i autobusów we własnym zakresie. Ze względu na specyfikę lokalną na 

drodze DK 79 dodatkowy pomiar zależy przeprowadzić na północ od elektrowni Kozienice (przed 

miejscowością Ryczywół). 

- pomiarów wielkości ruchu pasażerskiego w transporcie autobusowym na granicy miasta Kozienice, które 

przeprowadzi Wykonawca. Ze względu na specyfikę lokalną na drodze DK 79 dodatkowy pomiar należy 

przeprowadzić na północ od elektrowni Kozienice (przed miejscowością Ryczywół). 

Pomiary powinny zostać wykonane w okresie marzec – maj, w typowy dzień roboczy (od wtorku do czwartku)  

z pominięciem tygodni około świątecznych. Wykonawca zaproponuje i uzgodni z Zamawiającym metodykę 

wykonania pomiarów. Wyniki pomiarów Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

Na podstawie powyższych danych o wielkości ruchu osób Wykonawca określi podział międzygałęziowy 

korytarzu planowanej linii kolejowej w stanie istniejącym (transport zbiorowy i transport indywidualny).  
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PROGNOZA POPYTU NA PRZEWOZY PASAŻERSKIE 

W ramach prac koniecznych do opracowania modelu ruchu osób dla korytarza transportowego planowanej 

nowej linii kolejowej Wykonawca zobowiązany jest wykonać: 

1. Badanie ankietowe mobilności mieszkańców powiatu kozienickiego. Minimalna liczba prawidłowo 

wypełnionych ankiet wynosi 600 - 1000 przy próbie losowej według adresów. Metodykę 

przeprowadzenia badania ankietowego, zakres i pytania ankiety Wykonawca zaproponuje i uzgodni  

z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji badania. Wyniki badania powinny pozwolić na 

ustalenie udziału osób wykonujących podróże poza miasto i powiat Kozienicki w stosunku do populacji 

miasta Kozienice oraz osób z powiatu kozienickiego, z wyszczególnieniem w odniesieniu do tych 

podróży: celów (miejscowość docelowa), motywacji i środka transportu. Ponadto badanie powinno 

zawierać moduł badawczy dotyczący potencjalnego wykorzystania nowej linii kolejowej przez osoby 

obecnie wykonujące podróże poza Kozienice i powiat kozienicki oraz osoby nie wykonujące obecnie 

takich podróży. 

2. Badanie ankietowe kierowców parkujących przy stacji kolejowej Dobieszyn na linii kolejowej nr 8. 

Ankieta powinna pozwolić ustalić liczbę i udział kierowców przyjeżdżających na parking z Kozienic  

i powiatu kozienickiego. Ankieta powinna zawierać także pytanie dotyczące deklarowanych preferencji 

w przypadku funkcjonowania połączenia kolejowego z Kozienic do Warki i Warszawy. Metodykę 

przeprowadzenia badania ankietowego, zakres i  pytania ankiety Wykonawca przedstawi i uzgodni  

z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji badania. 

W ramach zadania Wykonawca dla korytarza transportowego planowanej nowej linii kolejowej, opracuje 

prognozę popytu na przewozy pasażerskie, w tym kolejowe,  z wykorzystaniem sieciowego międzygałęziowego 

komputerowego modelu ruchu osób (bazującego na komputerowym modelu sieci transportowej oraz macierzy 

źródło – cel podróży osób), który Wykonawca pozyska we własnym zakresie, wykorzystując wyniki badań 

ankietowych i pomiarów wykonanych w ramach opracowania.  

Wykonawca zaproponuje i uzgodni z Zamawiającym metodę kalibracji modelu oraz przedstawi do akceptacji 

Zamawiającego wyniki kalibracji modelu ruchu w stanie istniejącym przed przystąpieniem do prac 

prognostycznych. 

Wykonawca przedstawi dla wariantu bezinwestycyjnego oraz każdego z wariantów inwestycyjnych dobową 

prognozę ruchu osób na odcinkach planowanej linii kolejowej od Kozienic do połączenia z linią kolejową nr 8 

oraz prognozę wymiany pasażerów na wszystkich stacjach i przystankach kolejowych (prognoza pasażerów 

wsiadł/wysiadł) na planowanej linii kolejowej. 

Prognoza powinna być wykonana dla następujących horyzontów czasowych: rok 2030 oraz rok 2050. 

Założenia dotyczące oferty przewozowej, która powinna być uwzględniona w prognozach ruchu Wykonawca 

zaproponuje i uzgodni z Zamawiającym.  

Prognoza na przewozy pasażerskie musi uwzględniać osoby z miejscowości położonych wzdłuż planowanej linii 

kolejowej. 

4.2. Dokumentacja projektowa 

Przez dokumentację projektową (Projekt)  Zamawiający rozumie Koncepcję Programowo-Przestrzenną. 

4.2.1. Inwentaryzacje i uzgodnienia 

W ramach Umowy Wykonawca dokona inwentaryzacji obiektów w zakresie niezbędnym do opracowania KPP, a 

także opisu zieleni przewidzianej do usunięcia z oszacowaniem ilości w szt. i m3 dla drzew; w m2 dla krzewów, 

krzaków i zagajników - podszycia, w przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów. Opis powinien 

obejmować również wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego z datą wykonania zdjęć.  
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4.2.2.  Obowiązki w zakresie ochrony środowiska 

4.2.2.1.   Wymagania w zakresie adaptacji do zmian klimatu 

Wszystkie elementy infrastruktury objętej niniejszym zadaniem, w tym obiekty inżynieryjne oraz odwodnienie, 

będą tak zaprojektowane, aby gwarantowały prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury w kontekście 

obecnych i przyszłych zmian klimatu (w tym również w przypadku wystąpienia zdarzeń ekstremalnych), 

prognozowanych wg scenariusza umiarkowanego (A1B), o którym mowa w „Strategicznym planie adaptacji dla 

sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030". 

4.2.2.2.  Ochrona przed hałasem i drganiami 

Infrastruktura powinna być tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodziło do przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ani do przekroczeń normatywnych poziomów drgań 

przenoszonych na ludzi i budynku. 

W celu zapewnienia dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w pierwszej kolejności 

Wykonawca zobowiązany jest stosować rozwiązania ograniczania hałasu „u źródła”. Ekrany akustyczne 

powinny być stosowane jedynie w ostateczności, w sytuacji, gdy inne rozwiązania (np. sama modernizacja 

nawierzchni torowiska, inne techniczne środki) nie pozwolą na dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku.  

Urządzenia ochrony przed hałasem i drganiami mają zostać zaprojektowane zgodnie z warunkami określonymi 

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli takowa została  wydana), chyba że postanowienie 

uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko określi 

warunki odmienne.  

Przy ustalaniu parametrów ekranów akustycznych, wysokość ekranu (określoną np. w decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu w przedmiocie ponownej oceny oddziaływania na 

środowisko) należy przyjąć jako wysokość liczoną od główki szyny.  

W lokalizacjach, w których linia kolejowa przebiega w wykopie, wysokość ekranów Wykonawca zobowiązany 

jest liczyć od krawędzi wykopu.  

W przypadku położenia linii kolejowej na nasypie - wysokość ekranu akustycznego Wykonawca zobowiązany 

jest liczyć od główki szyny. Oznacza to, że w przypadku konieczności posadowienia ekranu poniżej krawędzi 

nasypu, na całkowitą wysokość ekranu mają się składać:  

a) wysokość ekranu liczona od główki szyny, tj. wysokość określona np. w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub postanowieniu w przedmiocie ponownej oceny oddziaływania na środowisko,  

b) wysokość ekranu od podstawy nasypu (od poziomu terenu, na którym posadowiony jest ekran) do 

główki szyny. 

Planując ekrany akustyczne należy zapewnić, że nie będą pozostawione szczeliny pomiędzy powierzchnią 

gruntu, na którym posadowiony został ekran, a dolną częścią panelu – tzn. ekran musi szczelnie przylegać do 

gruntu. 

Urządzenia ochrony przed hałasem, w tym ekrany akustyczne, mają zostać zaprojektowane w taki sposób, aby 

były skuteczne, tzn. aby chroniły zabudowę chronioną akustycznie, ograniczając poziom hałasu w środowisku 

do poziomu dopuszczalnego określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Ekrany akustyczne mają być tak zaprojektowane, by ich posadowienie było technicznie wykonalne, a ich 

zastosowanie zapewniało odpowiednią skuteczność i uzasadnione było analizą kosztów i korzyści dla 

poszczególnych ekranów.  
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W miejscach zamontowania ekranów Wykonawca zobowiązany jest w uzgodnieniu z Zamawiającym 

przewidzieć bramy lub furtki umożliwiające dostęp do infrastruktury. 

Lokalizacja ekranów akustycznych powinna zapewnić zachowanie tzw. trójkąta widoczności przy przejazdach  

kolejowo-drogowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 20 

października 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowaniem. Kolorystyka ekranów akustycznych powinna 

wkomponowywać się w otoczenie, nawiązując do kolorystyki zabudowy, standardów Zamawiającego dot. 

wizualizacji, nie powodując negatywnego oddziaływania na krajobraz, zgodnie z  ustawą z  dnia 24 kwietnia 

2015 r. o  zmianie niektórych ustaw w  związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Wykonawca 

będzie miał obowiązek przedstawić Zamawiającemu projekt architektoniczny wraz ze szczegółowym projektem 

kolorystyki wykonania ekranu, materiałów z jakich będzie wykonany oraz ich właściwości izolacyjnych i uzyskać 

uzgodnienie projektu z Zamawiającym oraz, w przypadku lokalizowania ekranów w obrębie stacji i przystanków 

kolejowych, z właściwym zarządem kolei państwowych.  W przypadku lokalizacji ekranów, która może mieć 

wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, konieczna jest analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu zgodnie 

z procedurą SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie zmianą". Przy projektowaniu zabezpieczeń akustycznych 

Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć możliwość stosowania środków ochrony indywidualnej budynków,  

o  których mowa w  art. 114 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.  

4.2.3. Koncepcja Programowo-Przestrzenna 

Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu Umowy rozpocznie opracowanie Koncepcji Programowo-
Przestrzennej, w której zostaną szczegółowo określone rozwiązania funkcjonalne w oparciu o SIWZ oraz 
udostępnioną przez Zamawiającego dokumentację. 

Koncepcja Programowo-Przestrzenna powinna zawierać analizę możliwości realizacji nowej linii kolejowej. Za 
koncepcje i rozwiązania zawarte w KPP Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność.  

 

Koncepcja Programowo-Przestrzenna będzie wykonana w wariantach zdefiniowanych zgodnie  
z rozdziałem 1.3.2 – 1.3.3. Zakres Projektu ze wskazaniem wariantu optymalnego. 

 

Zakres Koncepcji Programowo – Przestrzennej: 

1) Uproszczona analiza geotechniczna - wstępne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych poprzez 
zgromadzenie dostępnych materiałów archiwalnych, w tym studiów w zakresie badań 
geotechnicznych, opracowań geologiczno-inżynierskich, a także wizję lokalną stanu podłoża, 
zgodnie z obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego, w tym w  szczególności z Wytycznymi 
badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i  modernizacji infrastruktury kolejowej Igo-1; 
Analiza stanu podtorza wraz z wytycznymi do jego wzmocnienia w słabych miejscach oraz 
lokalizacjach mogących się ujawnić w zmienionych warunkach eksploatacyjnych;  

2) Inwentaryzacja obiektów inżynieryjnych i budowlanych m.in. mostów, wiaduktów, budynków, 
budowli, sieci uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do opracowania KPP, 

3) Część technologiczno – ruchowa;  

4) Koncepcja układów torowych wraz z systemem odwodnienia;  

5) Koncepcja geometrii układów torowych na szlakach (plan i profil) w szczególności uwzględniając 
maksymalną prędkość pociągów na linii kolejowej; 

6) Koncepcja peronów z zagospodarowaniem;  

7) Koncepcja budowy/modernizacji sieci trakcyjnej; 

8) Koncepcja układu zasilania i sterowania oraz określonych warunków przyłączenia sieci trakcyjnej do 

sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. zgodnie z Porozumieniem z dnia 02.01.2017 r. zawartego 

pomiędzy PKP Energetyka S.A. a PKP PLK S.A. z zastrzeżeniem, że stronami Porozumienia są PKP 
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PLK S.A. i PKP Energetyka S.A. a Wykonawca zobowiązany jest realizować jego zapisy. Na etapie 

KPP Zamawiający oczekuje przedstawienia koncepcji zasilania sieci trakcyjnej. Powyższy materiał, 

dla wybranego wariantu zaakceptowanego przez Zamawiającego zostanie uzgodniony z PKP 

Energetyka S.A.; 

9) Koncepcja układu zasilającego odbiory nietrakcyjne tzw. Linii Potrzeb Nietrakcyjnych LPN 15 kV AC 
wraz z rozmieszczeniem stacji transformatorowych, odłączników i  z  uwzględnieniem potrzeb 
docelowych (np. EOR); 

10) Koncepcja sieci, instalacji i urządzeń energetyki do 1 kV. W koncepcji Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić dotychczasowe odbiory z podziałem na odbiory należące do PKP PLK S.A. oraz odbiory 
obce (w przypadku zmiany lub likwidacji dotychczasowego zasilania) w  celu oddzielnego 
opomiarowania. W koncepcji należy również wskazać odbiory wymagające rezerwowego zasilania; 

11) Koncepcja zabudowy urządzeń srk, spełniająca wymogi interoperacyjności, uwzględniająca 
zabudowę  systemu ERTMS/ETCS, zintegrowanych systemów srk i ich monitorowania oraz 
kierowania ruchem kolejowym z Lokalnego Centrum Sterowania LCS, w tym urządzeń dSAT; 

12) Koncepcja zabudowy urządzeń i sieci telekomunikacyjnych zarówno radiołączności (w  tym radio 
150 MHz) jak i łączności przewodowej, spełniających wymogi interoperacyjności z uwzględnieniem 
wykorzystania w systemie ERTMS/GSM-R;  

13) Koncepcja przebudowy linii kablowych teletechnicznych w tym istniejących linii kablowych 
(tradycyjnych i światłowodowych) oraz koncepcja trasy projektowanych linii teletechnicznych;  

14) Koncepcja systemu informacji pasażerskiej na stacjach i przystankach osobowych. Obejmująca  
w szczególności liczbę i rozmieszczenie elementów o stałej i zmiennej treści ze wskazaniem 
sposobu zasilania;  

15) Koncepcja rozbiórek i przystosowania obiektów kubaturowych, obejmująca wytypowanie  
i adaptację istniejących pomieszczeń oraz budowę nowych, z  uwzględnieniem potrzeb docelowych 
oraz budowy ekranów akustycznych, ogrodzeń i murów oporowych;  

16) Koncepcja rozbiórki, budowy nowych obiektów inżynieryjnych, remontu i przebudowy istniejących 
obiektów inżynieryjnych z  przeliczeniem ich nośności wg obowiązujących norm, skrajni budowli  
i określeniem zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia zakładanych prędkości, 

17) Koncepcja przekwalifikowania lub likwidacji skrzyżowań linii kolejowej z drogami publicznymi  
w jednym poziomie oraz zastąpienie skrzyżowań w poziomie skrzyżowaniami dwupoziomowymi,  

18) Koncepcja przebudowy układów drogowych w tym budowy dróg równoległych w  przypadku 
likwidacji przejazdów kolejowo-drogowych i przejść w poziomie szyn; 

19) Zbiorcze zestawienie działań związanych z ochroną środowiska podjętych w  poszczególnych 
branżach, oraz wyspecyfikowanie kosztów rozwiązań chroniących środowisko.  

20) Koncepcje usuwania drzew i krzewów, niezbędne nasadzenia, projekty zieleni wokół obiektów 
kubaturowych, dróg oraz zieleń naprowadzającą dla zwierząt (o ile będzie potrzebna);  

21) Analiza realizacji wymagań w zakresie ochrony środowiska uwzględnionych w  koncepcji. 

22) Projekcja nakładów inwestycyjnych i możliwych źródeł finansowania dla okresu realizacji 
przedmiotu koncepcji.  

 

Koncepcja Programowo – Przestrzenna powinna być dostarczona w trzech wydrukowanych egzemplarzach, 
każda w języku polskim. Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczyć trzy komplety w  formie elektronicznej. 

4.2.4. Interoperacyjność 

Wszelkie proponowane rozwiązania projektowe dla poszczególnych podsystemów muszą spełniać 
obowiązujące wymagania w zakresie interoperacyjności systemu kolei. 

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli przyjęte rozwiązania będą niezgodne z TSI mającymi zastosowanie do 
Projektu, Wykonawca ma obowiązek zidentyfikować przypadki, w których wymagane będzie uzyskanie  
w imieniu Zmawiającego odstępstwa od tychże wymagań, zgodnie z art.  25f ust.  1 ustawy z dnia 28 marca 
2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 710 z późn. zm.) 
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4.2.5. Opracowanie wizualizacji i wykonanie sesji zdjęciowej dokumentującej sytuację 
wyjściową na terenie inwestycji dla potrzeb promocji projektu 

Wykonawca w ramach Zamówienia: 

1) Wykona wizualizacje statyczne na obrazie dwuwymiarowym (2D): 

a) Wykonawca wykona wizualizacje statyczne następujących obiektów: 

 rozwiązanie techniczne w miejscu bezkolizyjnego połączenia projektowanej łącznicy 
z linią kolejową nr 8, 

 obiektów użyteczności publicznej (stacja pasażerska w Kozienicach, ewentualne 
nowe przystanki osobowe na projektowanej linii), 

b) Wykonawca: 

 wykona co najmniej dwie wizualizacje dla każdego ze wskazanych powyżej obiektów,  

 dostarczy Zamawiającemu wykonane wizualizacje w następujących formatach 
*.jpeg, *.gif, *.swf, lub równoważnych,  

 minimalna rozdzielczość: 4592 x 3056 px, 300 dpi, 

c) wizualizacje mają być realistyczne (światło, cienie) i zawierać elementy ożywiające (ludzie, 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i produkcją wizualizacji w 
 tym między innymi: wykonaniem grafik, zdjęć, animacji, doboru i zakupu oprawy muzycznej 
oraz kosztów transportu. 

W przypadku, gdy wystąpi możliwość ubiegania się o współfinansowanie inwestycji z krajowych lub  unijnych 
instrumentów finansowych, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących zasad 
promocji i prawidłowego oznakowania wszystkich informacji, publikacji, materiałów i dokumentów, w zakresie 
informacji i promocji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, aktualnych na dzień 
wykonywania poszczególnych działań.  

4.2.6. Szacunkowe koszty 

Wykonawca oszacuje wartość robót budowlanych i koszt wykonania dokumentacji projektowej, oraz oszacuje 
wartość nieruchomości niezbędnych do przejęcia celem realizacji projektowanej inwestycji. 

Opracowanie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych stanowiących podstawę 
określenia wartości zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389) oraz § 6 oraz § 7 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 2  września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tj Dz.  U.  
z 2013 poz.  1129) na poziomie szczegółowości odpowiadającej szczegółowości projektu budowlanego.  

5 WYTYCZNE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA KPP 

5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca opracuje KPP w branżach i zakresie niezbędnym do osiągnięcia założeń i celów określonych 
w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca w szczególności ma obowiązek stosować wymagania i wytyczne PKP PLK S.A. 

Wykonawca zapozna się z zarządzeniem nr  15/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08  kwietnia 
2015 r. i wdroży w życie Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownika 
innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP 
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Polskie Linie Kolejowe S.A. – Ibh-105. 

Wytyczne w koncepcji będą uwzględniały wytyczne art. 193 ust. 8  i 396 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne, a w 
szczególności planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 
transportowym oraz planu zarządzania ryzykiem powodziowym. 

Przy projektowaniu Wykonawca powinien uwzględnić parametry eksploatacyjne, jakie linie mają spełniać po 
zrealizowaniu inwestycji. W każdym przypadku kiedy w SIWZ powoływane są Polskie Normy, należy je uznać za 
przykładowe  
i Zamawiający dopuszcza stosowanie Polskich Norm przenoszących normy europejskie zgodnie z art.  30 ust. 1 
PZP. 

KPP przekazywana Zamawiającemu musi być dostarczona w formie papierowej i  elektronicznej. 

Wykonawca przedstawi rozwiązania techniczne zgodne z przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami  
i wymaganiami, dobrą praktyką inżynierską oraz posiadające techniczno - ekonomiczne uzasadnienie. 

Wykonawca musi wykazać obiektywizm i niezależność merytoryczną w zakresie opracowywanej dokumentacji, 
proponowanych technologii i rozwiązań. Wykonawca nie może określać technologii robót, materiałów  
i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. 

Zamawiający wymaga wysokiej jakości dokumentacji zarówno pod względem merytorycznym jak i edycyjnym. 

5.2 Wymagania dla dokumentacji dostarczanej Zamawiającemu 

1. Każdy opracowany przez Wykonawcę projekt (wariant trasowania) powinien zostać przedłożony 
Zamawiającemu celem akceptacji; 

2. Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi zawierać: 

a) tytuł dokumentu, 

b) nazwę projektu (i nr jeśli dotyczy), 

c) etap projektu (jeśli dotyczy), 

d) wersję dokumentu, 

e) datę powstania dokumentu, 

f) nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu wraz z podpisami i numerami 
uprawnień, 

g) nazwę i adres Zamawiającego, 

h) na początku dokumentu spis treści dokumentu, 

i) pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami, 

j) na końcu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisów i literatury przywołanej  
w dokumencie, 

k) na końcu dokumentu streszczenie zawartości dokumentu, kluczowe ustalenia i  wnioski, 

l) dane, tabele, wykresy, rysunki, mapy w tekście dokumentu opatrzone numerem, tytułem  
i informacją o źródle, z którego pochodzą, 

m) nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu i  numerem wersji, 

n) stopkę na każdej stronie dokumentu z numerem strony i całkowitą liczbą stron w  dokumencie, 

o) spis wykorzystanych norm, przepisów i literatury przywołanej w dokumencie; 

3. Każda kolejna wersja dokumentu powstająca w wyniku wprowadzania poprawek powinna być 
oznaczona kolejnym numerem; 

4. Dokumentację projektową Wykonawca zobowiązany jest sporządzić w języku polskim; 

5. Dokumentacja winna posiadać wszystkie wymagane wstępne opinie, uzgodnienia i inne dokumenty 
wymagane przepisami szczególnymi, w tym również należy ją uzgodnić z właściwymi jednostkami 
organizacyjnymi spółek Grupy PKP z  terenu objętego opracowaniem; 

6. Zatwierdzoną dokumentację należy przekazać Zamawiającemu: 
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a) w formie papierowej w 3 egzemplarzach, 

b) w formie elektronicznej w 3 egzemplarzach (format *.pdf), oraz  w  3  egzemplarzach w plikach 
umożliwiających odczyt oraz edycję w  aplikacjach wskazanych przez Zamawiającego. 

5.2.1 Wymagania dla dokumentacji w formie papierowej 

1. Dokumentację należy sporządzić na mapach w skali nie mniejszej niż 1:2000. 

2. Dokumentację w formie papierowej Wykonawca zobowiązany jest sporządzić w czytelnej technice 
graficznej, złożyć w format A4 i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony 
projektów winny być ponumerowane; 

3. Wymagania odnośnie teczek i oprawy dokumentacji: 

a) całość dokumentacji powinna być dostarczona w formacie A4, 

b) projekty mają być dostarczone w papierowych sztywnych (kartonowych) teczkach, szczelnych ze 
wszystkich stron, zapinanych na rzepy lub gumki. W szczególnych przypadkach dopuszcza się 
stosowanie segregatorów, 

c) wszystkie opisy Projektu, zestawienia, rysunków, obliczenia itp. dołączone do teczki dokumentacji 
powinny być odpowiednio oznaczone i trwale zszyte, 

d) rysunków Projektu umieszczonych w teczce nie należy kleić lub zszywać, każdy powinien być 
dostępny oddzielnie, 

e) w przypadku wpinania rysunków do segregatora należy stosować plastikowe grzbiety 
usztywniające, 

f) opracowanie takie jak sprawozdania, szacunkowe koszty prac projektowych i robót budowlanych i 
inne mają być opracowane w formie książkowej (introligatorskie, bindowane, szyte), 

g) grubość teczki powinna być odpowiednio dopasowana do jej zawartości, 

h) na okładce dokumentacji powinna znaleźć się naklejka, 

i) naklejka musi być trwale przymocowana do okładki teczki dokumentacji i okładki płyty, 

j) dokumenty wyjątkowo obszerne o dużej ilości stron opisu i rysunków mają być dostarczone  
w odpowiednich teczkach lub pudełkach,  

k) system numeracji powinien być jednolity we wszystkich częściach dokumentacji. 

5.2.2  Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie elektronicznej, według 
wymagań wymienionych poniżej: 

1) Dokumentacja elektroniczna powinna być dostarczona przez Wykonawcę w dwóch formatach 
elektronicznych: 

a) w formacie źródłowym, nadającym się do edytowania, 

b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostępniania na nośnikach 
elektronicznych; 

2) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w Protokole Odbioru końcowego, albo 
oddzielnie, o zgodności formy elektronicznej z formą papierową oraz o kompletności materiałów 
elektronicznych; 

3) Każdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawierać na dwóch nośnikach elektronicznych, 
odrębnie: 

a) z dokumentacją źródłową - w plikach źródłowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX), DWG/DGN, JPG, 
MPP, PPT, 

b) z dokumentacją w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF, DWF; 
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4) Foldery utworzone na obu nośnikach elektronicznych dla poszczególnych teczek dokumentacji muszą 
być zgodne ze spisem zawartości teczki dokumentacji; 

5) Forma elektroniczna musi zawierać dodatkową, odrębną część, zawierającą zeskanowane w formacie 
PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym uzgodnienia; 

6) Pliki znajdujące się w folderach nośnika elektronicznego muszą być zgodne z  zawartością każdego 
tomu dokumentacji. Jeżeli pewne fragmenty dokumentacji są tworzone specjalnymi programami np. 
do kosztorysowania, to efekt działania tych programów musi być plikiem w formacie PDF, uzyskanym 
w procesie wydruku albo wyjątkowo, jako skan wydruków; 

7) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym musi być 
dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z  rozdzielczością około 300 dpi. Wszystkie użyte 
czcionki  muszą być zawarte w plikach w  formacie PDF; 

8) Każdy plik w formacie DWG/DGN musi zawierać poza arkuszem „Model" również arkusze wszystkich 
zawartych w projekcie wydruków; 

9) Rysunki techniczne mają być dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujących warstwowość  
i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podkłady geodezyjne, mapy, działki itp.; 

10) Schematy, rysunki i inne elementy graficzne mają być dostarczone w jednym z  formatów DWG, DGN, 
DXF, lub SHP wraz z załączonymi podkładami w formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczości gwarantującej 
odczyt dokumentacji przy zakładanej skali; 

11) Dopuszcza się zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowości (tworzone  
w niektórych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi pokazywać wszystkie warstwy  
i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowej; 

12) Wszystkie teksty i szczegóły graficzne dokumentacji udostępnianej w plikach formatów PDF i DWF, 
musza być rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiększenia; 

13) Wizualizacje wybranych obiektów na potrzeby działań informacyjnych i promujących zostaną 
wykonane i przekazane w następujących formatach JPEG, GIF, SWF; 

14) Obowiązkowo należy zamieścić w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnośniki, czcionki i inne 
elementy dokumentów opisowych oraz rysunków, umożliwiające właściwe korzystanie z wersji 
elektronicznej; 

15) Żaden plik, otwierany z nośnika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji, nie 
może zgłaszać braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu tekstu lub rysunku 
pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez załączenia; 

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie może być  
w żaden sposób zabezpieczona przed zmianami; 

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypełniania przez oferentów (przedmiary, puste kosztorysy  
i inne) muszą być niezabezpieczonymi plikami Word i Excel; 

18) Dokumenty zawarte w plikach formatów PDF i DWF nie mogą mieć żadnych wstawek reklamowych ani 
łączy do stron internetowych twórców/dystrybutorów programów tworzących pliki w formatach PDF 
lub DWF; 

19) Nazwy plików i folderów muszą być w miarę krótkie (nie dłuższe niż 64 znaki) i w miarę możliwości bez 
polskich liter, ale powinny kojarzyć się z nazwami/tytułami opracowań oraz rysunków; 

20) Nośniki elektroniczne muszą być nagrane zgodnie z następującymi wytycznymi: 

a) pliki muszą być uporządkowane w folderach, 

b) pliki nie mogą być spakowane w żadnym formacie (zip, rar), 

c) pliki nie mogą być w żaden sposób chronione hasłem, nośniki muszą zawierać plik z pełnym 
indeksem zawartości, uwzględniającym wszystkie załączniki, 
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d) nośniki elektroniczne i ich opakowania muszą być opisane; 

21) Czcionki użyte w dokumentach opisowych mają być typowymi czcionkami MS Windows; 

22) Dokumentacja opisowa musi mieć ponumerowane strony w stopce z podaniem całkowitej liczby stron 
w dokumencie; 

23) Spisy treści dokumentów w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszą zawierać hiperłącza do 
tytułów rozdziałów; 

24) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT);  

25) Arkusze kalkulacyjne Excel winny być przekazane tak, aby zawierały aktywne formuły pozwalające na 
prześledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczeń, a także wszystkie założenia i dane wejściowe oraz 
arkusze obliczeniowe. Arkusze muszą być przygotowane w taki sposób, aby możliwa była kontrola 
poprawności przygotowanych wyliczeń, tj. powiązania między komórkami muszą być zapisane  
w postaci formuł, a  widok zawartości komórek nie może być w żaden sposób utrudniony ani 
chroniony hasłem. Zmiana wartości jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne 
przeliczenie wszystkich pozostałych; 

26) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostały określone  
w standardzie Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. - Ig-1. 

6 ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

6.1 Zamawiający 

Od strony Zamawiającego komunikacja w ramach Projektu będzie odbywała się poprzez następujące jednostki: 

 Przedstawiciel Zamawiającego, 

 Inne jednostki/osoby wyznaczone przez Zamawiającego. 

W celu  sprawnej realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający może powołać Zespół Oceny Projektu 
Inwestycyjnego (ZOPI) 

Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania się do ustaleń dokonanych przez ZOPI. 

6.1.1 Przedstawiciel Zamawiającego 

Zamawiający wyznaczy osobę lub osoby, które reprezentują Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. 
Przedstawiciel Zamawiającego odpowiada za kontakty z Wykonawcą oraz bieżące monitorowanie postępów 
prac. Do jego zadań należą wszelkie, związane z KPP, formalne uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym,  
a Wykonawcą, przyjmowanie cyklicznych informacji o postępach w realizacji Zamówienia i rozwiązywanie, we 
współpracy z Wykonawcą, wszelkich problemów zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia. 

6.1.2 Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) 

W celu  usprawnienia realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający może powołać Zespół Oceny Projektu 
Inwestycyjnego (ZOPI). Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania się do ustaleń dokonanych przez 
ZOPI. 

Zadaniem ZOPI może być opiniowanie i uzgadnianie całościowych lub cząstkowych opracowań dokumentacji 
projektowej. Na podstawie opinii ZOPI Zamawiający dokonuje odbioru kompletu dokumentacji opracowanej 
przez Wykonawcę. Zamawiający, na wniosek ZOPI, może zlecić opinie zewnętrzne konieczne do weryfikacji prac 
Wykonawcy.  

Posiedzenia ZOPI mogą odbywać się po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji. Pozytywna opinia ZOPI 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za opracowaną dokumentację. 
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6.1.3 Pozyskanie dokumentów  

Współpraca i pozyskiwanie materiałów będących w posiadaniu Zamawiającego lub pochodzących ze źródeł 
wewnętrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub innych jednostek odbywać się będzie na podstawie bieżących 
potrzeb Wykonawcy, udokumentowanych pisemnym zapytaniem o dane. 

6.2 Wykonawca 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za realizację i koordynację przygotowywania materiałów i KPP z 
uwzględnieniem wymagań Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019, poz.  1186 z  
późn. zm.). 

 Struktura zespołu powołanego przez Wykonawcę dla realizacji przedmiotu Zamówienia będzie 
obejmować: Głównego Projektanta, 

 Zespoły zadaniowe odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań, kierowane przez 
koordynatorów branżowych/projektantów i specjalistów. 

6.2.1 Główny Projektant 

Osoba, powołana przez Wykonawcę, odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym, formalne uzgodnienia 
pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, przygotowywanie cyklicznych informacji o postępach w realizacji 
Zamówienia  i rozwiązywanie, we współpracy z Zamawiającym, wszelkich problemów zaistniałych w trakcie 
jego realizacji. Wymagana jest bezpośrednia współpraca z Zamawiającym w języku polskim. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić dostęp do wszystkich bieżących informacji i dokumentów (wymaganych przez 
Zamawiającego), które mogą pomóc w ocenie postępu prac, opisać istniejące i spodziewane ryzyko i podjąć 
konieczne działania, aby je wyeliminować. 

Główny Projektant jest odpowiedzialny również za koordynowanie realizacji poszczególnych zadań  
z uwzględnieniem zależności między nimi, w tym kontrolę merytoryczną zawartości oraz spójności opracowań, 
zarówno pomiędzy poszczególnymi zadaniami oraz pomiędzy poszczególnymi branżami Projektu. 

6.2.2 Zespoły zadaniowe 

Wykonawca powoła zespoły przeznaczone do realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres Projektu. 
Pracę każdego zespołu będzie nadzorował i koordynował koordynator branżowy/projektant lub specjalista  
(w zależności od branży). 

Komunikacja na poziomie roboczym odbywać się będzie pomiędzy upoważnionymi do tego przez Wykonawcę 
przedstawicielami zespołów roboczych, a odpowiednimi osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego. 

Za techniczne i organizacyjne aspekty realizacji Umowy odpowiedzialni są: 

a) ze strony Zamawiającego: 

 Osoba/osoby wyznaczona przez Zamawiającego, 

b) ze strony Wykonawcy: 

 Główny Projektant oraz zespoły odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań 
kierowane przez projektantów lub specjalistów. 

6.2.3 Personel wymagany do realizacji Zamówienia 

W celu pełnej realizacji zakresu prac objętych Projektem, wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę 
niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do 
wykonania Zamówienia. 

Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia zgodnie z  poniższym 
wyszczególnieniem: 

Personel kluczowy Wykonawcy: 
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1) Koordynator branży mostowej:  

- posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej bez 

ograniczeń, 

- w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w opracowaniu minimum 1 

dokumentacji spośród wskazanych poniżej: 

a) studium wykonalności  

b) koncepcja programowo – przestrzenna 

c) dokumentacja przedprojektowa 

d) dokumentacja projektowa (projekt budowlany lub projekt wykonawczy). 

Dokumentacja powinna być opracowana w ramach umowy i powinna być związana z budową lub 

modernizacją  (rozbudową, przebudową) mostów lub wiaduktów, w tym co najmniej jednego kolejowego 

mostu lub jednego kolejowego wiaduktu. 

2) Koordynator branżowy w zakresie linii, węzłów i stacji kolejowych:  

- Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych 

obiektów budowlanych bez ograniczeń, 

- w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w opracowaniu minimum 1 

dokumentacji spośród wskazanych poniżej: 

a) studium wykonalności  

b) koncepcja programowo – przestrzenna 

c) dokumentacja przedprojektowa.  

d) dokumentacja projektowa (projekt budowlany lub projekt wykonawczy). 

Dokumentacja powinna być opracowana w ramach umowy i powinna obejmować budowę lub przebudowę 

zelektryfikowanych linii kolejowych oraz obejmować co najmniej 1 szlak i co najmniej 1 stację kolejową. 

3) Koordynator branżowy ds. zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym:  

- Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania 

ruchem kolejowym bez ograniczeń. 

- w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w opracowaniu minimum 1 

dokumentacji spośród wskazanych poniżej: 

a) studium wykonalności  

b) koncepcja programowo – przestrzenna 

c) dokumentacja przedprojektowa 

d) dokumentacja projektowa (projekt budowlany lub projekt wykonawczy). 
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Dokumentacja powinna być opracowana w ramach umowy i każda z tych dokumentacji powinna być 

związana z budową lub przebudową co najmniej 1 szlaku i co najmniej 1 stacji kolejowej. 

Dopuszcza się wskazanie w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko  w zakresie funkcji 

pełnionych przez koordynatora branży wymienionych w pkt. 2) i 3). 

 

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie  

z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub 

odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2272).  

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 

oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.), osoby 

wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane, wyszczególnione wyżej jeżeli: 

- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające 

posiadaniu uprawnień budowlanych  

oraz 

- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu 

kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a 

ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 

Stosownie do art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12a ww. ustawy, samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

6.3 Odbiór prac 

1. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu Zamówienia będzie Protokół 
Przekazania podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy; 

2. Zamawiający w terminie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia kompletnej KPP, 
dokona oceny otrzymanych materiałów; 

3. Odbiorom będzie podlegać kompletna dokumentacja we wszystkich branżach ; 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przekazanych materiałach Zamawiający pisemnie 
poinformuje o tym Wykonawcę, który w wyznaczonym terminie (nie dłuższym niż 21 dni 
kalendarzowych), przekaże poprawioną, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, dokumentację; 

5. Wykonawca ma prawo w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o stwierdzonych 
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nieprawidłowościach do pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń Zamawiającego; 

6. Po otrzymaniu wyjaśnienia od Wykonawcy, Zamawiający w ciągu 7 dni kalendarzowych podejmie 
ostateczną decyzję odnośnie zakresu wymaganych poprawek; 

7. Działania określone w ust. 5 nie powodują wydłużenia terminu, o którym mowa w ust. 4, wyznaczonym 
na poprawienie dokumentacji; 

8. Wydłużenie terminu, o którym mowa w ust. 4, następuje w przypadku, przekroczenia przez 
Zamawiającego terminu na podjęcie ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 6. Wydłużenie terminu 
następuje wtedy o czas przekroczenia terminu podjęcia ostatecznej decyzji przez Zamawiającego. 
Przekazana dokumentacja podlega powtórnej ocenie Zamawiającego w terminie maksymalnie 10 dni 
kalendarzowych od dnia dostarczenia poprawionej KPP. 

9. Jeżeli w wyniku dokonania powtórnej oceny te same nieprawidłowości (wady dokumentacji) zostaną 
ponownie stwierdzone w poprawionej dokumentacji, zostaną naliczone kary umowne na  zasadach 
określonych w umowie; 

10. Podstawą do podpisania Protokołu Odbioru przedmiotu Zamówienia będzie pozytywna ocena 
Zamawiającego i/lub zespołu opiniującego (ZOPI) i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji przez 
Zamawiającego . 

11. Zamawiający wystawi Protokół Odbioru przedmiotu Zamówienia zatwierdzającym bez uwag odbiór 
przedmiotu zamówienia; 

12. Podpisany Protokół Odbioru będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie 
przedmiotu Zamówienia. Podpisany Protokół Odbioru nie stanowi oświadczenia Zamawiającego o 
przedmiocie odbioru wolnym od wad.  

7 MONITOROWANIE 

W okresie realizacji Umowy, co miesiąc w terminie do 5 dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego 
następującego po miesiącu sprawozdawczym Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu raport z postępu 
prac sporządzony w języku polskim. Raport Wykonawca zobowiązany jest złożyć w jednym egzemplarzu w 
formie papierowej oraz w formie elektronicznej na CD lub DVD (wersja edytowalna i pdf). 

Raport powinien być zwięzły i zawierać informacje na następujące tematy: 

a) postęp w przygotowaniu poszczególnych zadań, 

b) wynikłe i spodziewane opóźnienia oraz propozycje ich eliminacji lub zmniejszenia, 

c) istniejące lub przewidywane problemy w realizacji Umowy i propozycje ich eliminacji, 

d) informacje o podjętych ustaleniach poczynionych w okresie, którego dotyczy raport, 

Zamawiający może wymagać od Wykonawcy umieszczenia w raporcie dodatkowych informacji dotyczących 
przebiegu realizacji Projektu, które ułatwią mu monitorowanie postępu prac. Szczegółowe wymagania w tym 
zakresie Zamawiający przedstawi na pierwszym spotkaniu z Wykonawcą Umowy. 

Raport za ostatni miesiąc realizacji Umowy będzie jednocześnie raportem końcowym opisującym  
i podsumowującym cały okres realizacji. 

Zamawiający zaakceptuje raport lub przedstawi swoje uwagi nie później niż w ciągu 14  dni kalendarzowych po 
otrzymaniu Projektu raportu. Wykonawca po otrzymaniu uwag w ciągu kolejnych siedmiu dni kalendarzowych 
dokona poprawek i ponownie złoży raport do akceptacji. 

Brak akceptacji raportu miesięcznego przez Zamawiającego uniemożliwia podpisanie protokołu odbioru za 
zrealizowane części Zamówienia.  

Wykonawca może być zobowiązany przez Zamawiającego do przygotowania raportów szczególnych lub 
prezentacji Projektu. 

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest poddać się w każdej chwili audytowi wewnętrznemu 
ze strony Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim 
niezbędnym kontrolom dokonywanym przez np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty, 
zarówno krajowe jak i wspólnotowe. W  takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udostępnić wszelkie 
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posiadane dokumenty, w tym elektroniczne, i udzielać niezbędnych wyjaśnień. W przypadku wydania zaleceń 
pokontrolnych Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania.  

7.1 Inne wymagania 

Wykonawca zobowiązany jest organizować Radę Projektową przy udziale całego zespołu oraz przedstawiciela 
Zamawiającego na wniosek Zamawiającego lub z własnej inicjatywy w przypadku wystąpienia takiej 
konieczności. W spotkaniach mogą wziąć udział inne osoby na zaproszenie/wniosek Zamawiającego. 

W przypadku możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie /robót budowlanych/ zadania ze środków 
zewnętrznych, programu kolej plus przed opracowaniem i oddaniem koncepcji KPP - Wykonawca na wniosek 
Zamawiającego ma obowiązek przygotowania danych niezbędnych do jego przygotowania w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

8 Normy i przepisy obowiązujące Wykonawcę 

Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi w Polsce i UE przepisami prawa, w tym techniczno-

budowlanymi, normami, standardami itp. Ponadto dokumentacja musi być zgodna z instrukcjami i warunkami 

technicznymi obowiązującymi w PKP S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wszystkie te dokumenty 

normatywne powinny być stosowane w  wersji aktualnie obowiązującej, z uwzględnieniem wprowadzonych w 

nich zmian. Przyjmuje się za zasadę, że jeżeli pomiędzy datą złożenia oferty, a datą przekazania etapu do oceny 

przez Zamawiającego doszło do zmian tych instrukcji czy wytycznych, to Wykonawca w  ramach wynagrodzenia 

jest obowiązany uwzględnić te zmiany, których uwzględnienie nie naraża go na dodatkowe koszty. 

W większości dokumenty te są ogólnodostępne na stronie internetowej PKP PLK S.A., a w pozostałym zakresie 

Wykonawca pozyska je od PKP PLK S.A., czy innej wydającej je instytucji, jeżeli stwierdzi że mają zastosowanie 

do realizowanego zamówienia.  Zamawiający informuje, iż poniższa lista nie stanowi katalogu zamkniętego, 

w  tym sensie, że jeżeli na dzień złożenia oferty istnieją inne tego rodzaju przepisy, nie  wymienione w 

poniższej liście (na ogólnodostępnej stronie internetowej PKP PLK S.A lub w oczywisty sposób są znane 

Wykonawcy jako profesjonalnie działającemu podmiotowi w  branży kolejowej), to Wykonawca obowiązany 

jest te przepisy również uwzględnić w  opracowaniu. 

Należy zwrócić uwagę, że niektóre z dokumentów mogą zawierać wymagania dla dalszych etapów realizacji 

projektu (np. projekt budowlany), lub dla obiektów nowobudowanych (a nie oceny przydatności obiektów 

istniejących), przez co mogą nie mieć zastosowania w niniejszym opracowaniu. 

Wykaz regulacji wewnętrznych PKP PLK S.A.: 

UWAGA: 

Wszelkie prawa do niżej wymienionych regulacji wewnętrznych, opublikowanych przez PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. są zastrzeżone. Modyfikacja, wprowadzenie do obrotu, publikacja, kopiowanie 

i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części dokumentu, bez uprzedniej zgody PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. – są zabronione. 

Regulacje wewnętrzne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są dostępne pod adresem: 

https://zamowieniaz.plk-

sa.pl/servlet/HomeServlet?folder=000d&MP_module=main&MP_action=publicFilesList 

Automatyka i telekomunikacja: 

1. Ie-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji, wprowadzona Zarządzeniem Nr 16/2007 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r., z późniejszymi zmianami; 

https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?folder=000d&MP_module=main&MP_action=publicFilesList
https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?folder=000d&MP_module=main&MP_action=publicFilesList
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2. Ie-2 (E-3) Instrukcja o telefonicznej przewodowej łączności ruchowej, wprowadzona Zarządzeniem Nr 

19/2004 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r., z późniejszymi zmianami; 

3. Ie-3 Wytyczne techniczno – eksploatacyjne urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych taboru, 

wprowadzone Uchwałą Nr 221/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 kwietnia 2019 r.; 

4. Ie-4 (WTB-E10) Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 1/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 stycznia 2014 r. z 

późniejszymi zmianami; 

5. Ie-5 (E-11) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem 

kolejowym, wprowadzona Zarządzeniem Nr 17/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 

maja 2005 r., z późniejszymi zmianami; 

6. Ie-6 (WOT-E12) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń 

sterowania ruchem kolejowym, wprowadzone Zarządzeniem Nr 23/2004 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r., z późniejszymi zmianami; 

7. Ie-8 (E-16) Instrukcja obsługi mechanicznych i kluczowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

typu znormalizowanego, wprowadzona Zarządzeniem Nr 19/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z późniejszymi zmianami; 

8. Ie-9 (E-17) Instrukcja obsługi elektrycznych nastawnic suwakowych jedno-, dwu-  

i czterorzędowych typu VES, wprowadzona Zarządzeniem Nr 20/2005 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z późniejszymi zmianami; 

9. Ie-10 (E-18) Instrukcja obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

wprowadzona Zarządzeniem Nr 21/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 

r., z późniejszymi zmianami; 

10. Ie-11 (E-20) Instrukcja o zasadach budowy i utrzymania mechanicznych urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym, wprowadzona Zarządzeniem Nr 20/2004 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 

grudnia 2004 r., z późniejszymi zmianami; 

11. Ie-14 (E-36) Instrukcja o organizacji i użytkowaniu sieci radiotelefonicznych, wprowadzona 

Zarządzeniem Nr 22/2004 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 27 grudnia 2004 r., z późniejszymi zmianami; 

12. Ie-20 Instrukcja obsługi komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym  

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Zarządzeniem Nr 22/2014 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 15 lipca 2014 r. z późniejszymi zmianami; 

13. Ie-21 Wytyczne instalacji i eksploatacji cyfrowych rejestratorów rozmów telefonicznych w PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Zarządzeniem Nr 52/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 

dnia 16 grudnia 2014 r.; 

14. Ie-30 Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS, 

wprowadzona Zarządzeniem Nr 46/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 

2014 r.; 

15. Ie-31 Wytyczne sporządzania regulaminów obsługi terminala urządzeń do wykrywania stanów 

awaryjnych w taborze podczas jazdy, wprowadzone Zarządzeniem Nr 7/2015 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 03 marca 2015 r., z późniejszymi zmianami; 

16. Ie-32 Tymczasowa instrukcja obsługi scentralizowanych urządzeń systemu ERTMS/ETCS poziom 2, 

wprowadzona Uchwałą Nr 22/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 07 stycznia 2016 r.; 
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17. Ie-50z1.3 Standard oznaczeń elementów sieci transmisyjnej oraz sieci GSM-R, wprowadzony Decyzją 

Nr 57/2015 Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 29 września 2015 r.; 

18. Ie-100a Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym na 

liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwałą Nr 

1199/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 grudnia 2015 r.; 

19. Ie-101 Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radiotelefonu stacjonarnego/ przewoźnego bez 

selektywnego wywołania grupowego, wprowadzone Zarządzeniem Nr 2/2010 Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 lutego 2010 r.; 

20. Ie-102 Wymagania techniczne dla wskaźników i tablic sygnałowych, wprowadzone Zarządzeniem Nr 

15/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 czerwca 2010 r., z późniejszymi zmianami; 

21. Ie-103 (WTO-ŻSK/2011) Warunki Techniczne Odbioru - Żarówki sygnałowe kolejowe, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 25/2011 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 18 lipca 2011 r.; 

22. Ie-104 Wytyczne w zakresie zobrazowania, wprowadzania poleceń oraz rejestracji zdarzeń dla 

komputerowych stanowisk obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 10/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 lutego 2012 r., z 

późniejszymi zmianami; 

22a. Ie-105 Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radiotelefonu stacjonarnego /przewoźnego dla sieci 

radiotelefonicznych z selektywnym wywołaniem grupowym, wprowadzone Uchwałą Nr 252/2018 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 kwietnia 2018 r.; 

23. Ie-106 Wymagania techniczno-eksploatacyjne na koncentrator radiotelefoniczny, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 3/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 10 stycznia 2012 r.; 

24. Ie-107 Wymagania techniczno-eksploatacyjne na system zdalnego sterowania radiołącznością, 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 2/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 stycznia 2012 

r.; 

25. Ie-108 Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych, wprowadzone Uchwałą 

Nr 467/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 kwietnia 2017 r.; 

26. Ie-109 Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgłaszania awarii i prac planowanych na kablach 

światłowodowych, wprowadzona Zarządzeniem Nr 2/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 

dnia 21 stycznia 2014 r.; 

27. Ie-110 (WTO-REJ) Warunki techniczne odbioru transformatorów i dławików wyrównawczych typu REJ i 

ich odpowiedników, wprowadzone Zarządzeniem Nr 11/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 

dnia 25 maja 2009 r. z późniejszymi zmianami; 

28. Ie-111 Wymagania na systemy telewizji przemysłowej stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych 

kategorii B, wprowadzone Zarządzeniem Nr 36/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 07 

października 2014 r.; 

29. Ie-112 Wymagania na system łączności zapowiadawczej z wykorzystaniem sieci GSM, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 20/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 30 kwietnia 2015 r.; 

30. Ie-113 Wymagania na system wymiany informacji pomiędzy pracownikami posterunków ruchu 

biorącymi udział w obsłudze przejazdu kolejowo-drogowego i pracownikiem obsługi przejazdu 
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kolejowo-drogowego, wprowadzone Zarządzeniem Nr 38/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z dnia 28 lipca 2015 r.; 

31. Ie-114 Wymagania dla napędów zwrotnicowych stosowanych na sieci linii kolejowych zarządzanych 

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwałą Nr 1213/2015 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r., z późniejszymi zmianami; 

32. Ie-115 Wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomów i parametrów zakłóceń dla urządzeń kontroli 

niezajętości stosowanych na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

wprowadzone Uchwałą Nr 1211/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 

r.; 

32a. Ie-116 Wymagania na system teleinformatyczny do prowadzenia ruchu pociągów, wprowadzone 

Uchwałą Nr 969/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 września 2017 r. 

33. Ie-117 Wymagania techniczne dla sygnalizatorów stosowanych na liniach kolejowych oraz ich 

konstrukcji wsporczych, wprowadzone uchwałą Nr 1273/2016 r. Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z dnia 20 grudnia 2016 r.; 

33a. Ie-119 Wymagania na systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo - drogowych i przejściach, 

wprowadzone Uchwałą Nr 57/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 stycznia 2019 r.; 

34. Ie-118 Wymagania na systemy telewizji użytkowej stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych 

kategorii A, F i przejściach, obsługiwanych z odległości oraz innych posterunkach związanych z 

prowadzeniem ruchu kolejowego, wprowadzone Uchwałą Nr 1176/2016 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 29 listopada 2016 r.; 

34a. Ie-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed przepięciami i od wyładowań 

atmosferycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, łączności  

i dSAT, wprowadzone Uchwałą Nr 1247/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 grudnia 

2017 r.;    

34b.  Ie-122 Wymagania na transmisję danych systemów SMW.SPA i SDIP oraz integrację z siecią transmisyjną 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwałą Nr 797/2018 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 09 października 2018 r.;  

34c.   Ie-148 Instrukcja dostępu do obiektu telekomunikacyjnego sieci GSM-R, wprowadzona Uchwałą Nr 

17/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 stycznia 2019 r.;  

35. Ie-160 Wytyczne techniczno-eksploatacyjne na system sterowania hamulców torowych, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 53/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 grudnia 2014 r.; 

36. Ie-166 Wymagania na rejestrator zdarzeń techniczno-ruchowych dla systemu  

i podsystemów automatycznego sterowania rozrządzaniem na górkach rozrządowych, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 9/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 01 kwietnia 2014 r.; 

37. Ie-167 Wymagania funkcjonalne na układ sterująco kontrolny tarczy rozrządowej, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 25/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 12 listopada 2013 r.; 

38. Ie-170 Wytyczne w zakresie sposobu prezentacji stanu urządzeń automatycznego sterowania 

rozrządzaniem na monitorach ekranowych stanowiska operatorskiego, wprowadzone Zarządzeniem 

Nr 7/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 24 stycznia 2012 r.; 
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39. Ie-171 Wymagania na stanowisko utrzymania i diagnostyki urządzeń asr na górkach rozrządowych sieci 

linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A., wprowadzone Zarządzeniem Nr 17/2014 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 lipca 2014 r.; 

40. Standardy Automatyki i Telekomunikacji, Standard Systemów Radiokomunikacji Kolejowej. 

Radiotelefon przenośny, wprowadzone pismem Nr ITA3-5403-15/06 z dnia 03 sierpnia 2006 r.; 

41. Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń sterowania ruchem, praca CNTK 1060/23 wrzesień 1997 r, 

zatwierdzone jako obowiązujące przez Dyrekcję Generalną PKP pismem Nr KA2b-5400/01/98 z dnia 6 

lutego 1998 r.; 

42. Opracowanie wymagań i zasad stosowania liczników osi w urządzeniach sterowania ruchem 

kolejowym, praca CNTK 4030/10, Warszawa, grudzień 2003 r.; 

43. Opracowanie wymagań na zasilanie energią elektryczną urządzeń sterowania ruchem kolejowym, Etap 

III, praca CNTK 4034/10, Warszawa, grudzień 2003 r.; 

44. Analiza stanu i ocena ochrony przeciwporażeniowej urządzeń srk na sieci PKP Etap 2 rozdział 4, praca 

CNTK Nr 4036/20, maj 2003 r.; 

Elektroenergetyka kolejowa: 

45. Iet-1 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów, wprowadzona 

Zarządzeniem Nr 26/2007 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 7 listopada 2007 r., z 

późniejszymi zmianami; 

46. Iet-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej, wprowadzona Zarządzeniem Nr 3/2014 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 stycznia 2014 r., z późniejszymi zmianami; 

47. Iet-3 Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego terenów kolejowych, wprowadzona 

Zarządzeniem Nr 31/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 24 czerwca 2015 r.; 

48. Iet-5 Wytyczne projektowania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 46/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 27 października 2015 r.; 

49. Iet-7 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych niskiego 

napięcia oraz w ich pobliżu, wprowadzona Zarządzeniem Nr 45/2014 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2014 r.; 

50. Iet-8 Instrukcja eksploatacji elektrycznych instalacji odbiorczych w budynkach  

i obiektach budowlanych, wprowadzona Zarządzeniem Nr 43/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z dnia 15 września 2015 r.; 

51. Iet-105 Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentów palowych, stosowanych na liniach kolejowych 

dla ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, wprowadzone Decyzją Nr 13/2005 Członka 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 lipca 2005 r.; 

52. Iet-106 Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej 

i przeciwporażeniowej z uszynieniami grupowymi w układzie otwartym na liniach kolejowych, 

wprowadzone Uchwałą Nr 18/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 stycznia 2019 r.; 

53. Iet-107 Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzględnieniem standardów i 

wymogów dla linii interoperacyjnych, wprowadzone Zarządzeniem  

Nr 7/2007 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 lutego 2007 r., z późniejszymi zmianami; 
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54. Iet-108 Wytyczne techniczne usuwania fundamentów konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej metodą 

minerską na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 10/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 maja 2009 r.; 

55. Iet-110 Dokument Normatywny 01-1/ET/2008. Osprzęt sieci trakcyjnej, wprowadzony Zarządzeniem 

Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.; 

56. Iet-111 Dokument Normatywny 01-2/ET/2008. Konstrukcje wsporcze, wprowadzony Zarządzeniem Nr 

2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.; 

57. Iet-112 Dokument Normatywny 01-2-1/ET/2008 Fundamenty konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, 

wprowadzony Zarządzeniem Nr 24/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 października 

2009 r. z późniejszymi zmianami (od 1 lipca 2018 r. obowiązuje Uchwała Nr 1122/2017 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 listopada 2017 r.); 

58. Iet-113 Dokument Normatywny 01-3/ET/2008. Przewody jezdne profilowane, wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 02 marca 2009 r.; 

59. Iet-114 Dokument Normatywny 01-4/ET/2008. Liny (przewody wielodrutowe gołe), wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 02 marca 2009 r.; 

60. Iet-115 Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy oświetleniowe, wprowadzony Zarządzeniem 

Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.; 

61. Iet-116 Dokument Normatywny 01-6/ET/2008. Szafa rozdzielcza eor, wprowadzony Zarządzeniem Nr 

2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009.; 

62. Iet-117 Dokument Normatywny 01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor, wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 02 marca 2009 r.; 

63. Iet-118 Dokument Normatywny 01-8/ET/2008. Grzejniki do elektrycznego ogrzewania rozjazdów, 

wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 

r.; 

64. Iet-119 Dokument normatywny 01-9/ET/2008. Uchwyty grzejników eor, wprowadzony Zarządzeniem 

Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.; 

64a.   Iet-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

przed przepięciami i od wyładowań atmosferycznych w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej DC 3 kV , 

wprowadzone Uchwałą 438/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 czerwca 2018 r.; 

64b. Iet-121 Dokument normatywny 01-10/ET/2018 Zasady oznakowania i ochrony linii kablowych, 

wprowadzony Uchwałą Nr 613/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 lipca 2018 r.; 

64c. Iet-122 Dokument normatywny 01-11/ET/2018 Oprawy oświetleniowe LED, wprowadzony Uchwałą Nr 

1068/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 grudnia 2018 r.; 

65. EBH-1 – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektro-energetyki kolejowej. 

Postanowienia wspólne – zatwierdzona Uchwałą Nr 366/2004 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 27 grudnia 2004 r.; 

66. EBH-1a – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektro-energetyki kolejowej. 

Prace przy i w pobliżu sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach 
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sieci jezdnej – zatwierdzona Uchwałą Nr 366/2004 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 

grudnia 2004 r.; 

67. EBH-1b – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektro-energetyki kolejowej. 

Prace przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu przemiennego – zatwierdzona Uchwałą Nr 

366/2004 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.; 

68. EBH-1c – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektro-energetyki kolejowej. 

Prace przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu stałego – zatwierdzona Uchwałą Nr 366/2004 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.; 

69. „Porozumienie w sprawie usuwania kolizji elementów sieci 

70. elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A. z zamierzeniami inwestycyjnymi PKP Polskie Linie 

71. Kolejowe S.A.” zawartym w dniu 20.03.2015 r. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z PKP 

72. Energetyka S.A. 

Ruch i przewozy kolejowe: 

73. Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów, wprowadzona Uchwałą Nr 693/2017 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r., z późniejszymi zmianami; 

74. Ir-1a Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 1, 

wprowadzona Uchwałą Nr 329/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 

r., z późniejszymi zmianami; 

75. Ir-1b Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 2, 

wprowadzona Uchwałą Nr 261/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 marca 2017 r., z 

późniejszymi zmianami; 

76. Ir-3 Instrukcja o sporządzaniu regulaminów technicznych, wprowadzona Uchwałą Nr 1056/2017 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 października 2017 r., z późniejszymi zmianami; 

77. Ir-5 Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej (R-12), wprowadzona Zarządzeniem 

Nr 17 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r., z późniejszymi zmianami; 

78. Ir-7 Instrukcja obsługi przejazdów kolejowo-drogowych i przejść, wprowadzona Uchwałą Nr 555/2016 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 czerwca 2016 r., z późniejszymi zmianami;  

79. Ir-8 Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków, incydentów w 

transporcie kolejowym, wprowadzona Uchwałą Nr 686/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 

dnia 12 lipca 2016 r.; z późniejszymi zmianami; 

80. Ir-9 Instrukcja o technice wykonywania manewrów, wprowadzona Zarządzeniem Nr 6/2012 Zarządu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 stycznia 2012 r.,  

z późniejszymi zmianami; 

81. Ir-10 Instrukcja o przewozie przesyłek nadzwyczajnych, wprowadzona Zarządzeniem Nr 11/2004 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 września 2004 r.,  

z późniejszymi zmianami; 

82. Ir-16 Instrukcja o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych, wprowadzona 

Uchwałą Nr 1266/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A  

z dnia 21 grudnia 2017 r.; 

83. Ir-19 Zasady organizacji i udzielania zamknięć torowych, wprowadzone Uchwałą Nr 884/2017 Zarządu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 sierpnia 2017 r., z późniejszymi zmianami; 
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84. Terminarz obowiązywania zmienionej organizacji ruchu pociągów oraz przygotowania i publikacji 

rozkładów jazdy pociągów (dostępny na stronie www.plk-sa.pl); 

85. Regulamin sieci (dostępny na stronie www.plk-sa.pl); 

86. Pismo IJRZ-711-353/2015 z dnia 28.05.2015 dot. wystąpień o zamknięcie; 

Ochrona Środowiska: 

87. Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Zarządzeniem Nr 

25/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 sierpnia 2014 r.; 

83a.  Is-2 Wytyczne obliczania ilości wód opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym, wprowadzone 

Uchwałą nr 1098/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 listopada 2017 r.; 

88. Standardowe Wymagania dla Dokumentacji Środowiskowej (SWDŚ), wprowadzone Uchwałą Nr 

836/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 października 2013 r., z późniejszymi 

zmianami, wraz z załącznikiem: „Ekspertyza dotycząca sposobu realizacji zaleceń Dyrektywy 

2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 23 października 2000 r., ustanawiającej ramy wspólnotowego działania  

w dziedzinie polityki wodnej w projektach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planowanych do 

realizacji w latach 2014 – 2020”; 

Sprawy kancelaryjne, archiwalne, zarządzania zasobami ludzkimi oraz inne o charakterze 

organizacyjno-administracyjnym 

89. Ia-14 Procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym tj. 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych (decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, 

zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwolenia na rozbiórkę, 

zgłoszenia robót (brak sprzeciwu), zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do zwierząt, roślin  

i grzybów, wprowadzona Uchwałą Nr 1235/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 

grudnia 2017 r.; 

Geodezja Kolejowa: 

90. Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno – kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 33/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 

r.; 

91. Ig-6 Wytyczne dla osadzania znaków osi toru na konstrukcjach wsporczych (słupach sieci trakcyjnej), 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2011 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 lipca 

2011r.; 

92. Ig-7 Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania 

wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru, wprowadzony Zarządzeniem Nr 27/2012 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada 2012 r. z późniejszymi zmianami; 

93. Ig-8 Standard techniczny określający wzór znaku regulacji osi toru oraz sposób zakładania kolejowej 

osnowy geodezyjnej dla linii niezelektryfikowanych, wprowadzony Uchwałą Nr 718/2016 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 lipca 2016 r.; 

94. Ig-10 (D-27) Instrukcja o sporządzaniu i aktualizacji planów schematycznych, wprowadzona Uchwałą 

Nr 643/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 lipca 2016 r. z późniejszymi zmianami; 
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95. Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

wprowadzony Decyzją Nr 13/2015 Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury z dnia 15 

kwietnia 2015 r.; 

96. Standardy opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i inwestycji 

celu publicznego, wprowadzone Decyzją Nr 33/2017 Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania 

infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 sierpień 2017 r.;  

Geologia inżynierska: 

97. Igo-1 Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury 

kolejowej, wprowadzone Uchwałą Nr 760/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 

sierpnia 2016 r.;  

Budynki i budowle: 

98. Księga Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 7 – Kolorystyka Budynków i Budowli, 

wprowadzona Uchwałą Nr 387/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r.; 

99. Wytyczne w sprawie wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej, wprowadzone Uchwałą Nr 

502/2011 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 sierpnia  

2011 r.; 

100. Ipi-2 Wytyczne dla oznakowania stałego stacji pasażerskich, wprowadzone Uchwałą Nr 1284/17 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2017 r.;  

101. Wytyczne w sprawie komunikatów megafonowych, wprowadzone Uchwałą Nr 714/2013 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 września 2013 r., z późniejszymi zmianami (uchwała obowiązuje do 

9.03.2019 r. z zastrzeżeniem pkt 97a); 

97a.  Ipi-9 Wytyczne w sprawie informacji głosowej na stacjach pasażerskich, wprowadzone Uchwałą Nr 

7/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 8 stycznia 2019 r.; (uchwała obowiązuje od 

9.03.2019 r., z zastrzeżeniem że do czasu wdrożenia postanowień regulacji niniejszych wytycznych 

dopuszcza się możliwość stosowania Wytycznych w sprawie komunikatów megafonowych, 

wprowadzonych Uchwałą Nr 714/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 września 2013 

r. z późniejszymi zmianami, w zakresie stacji pasażerskich z systemami automatycznych zapowiedzi 

głosowych i w Centralnej Aplikacji Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (CSDIP); 

102. Ipi-5 Wytyczne dotyczące nazewnictwa stacji pasażerskich, wprowadzone Uchwałą Nr 750/2017 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2017 r.; 

103. Ipi-7 Wytyczne w sprawie informacji statycznej o rozkładzie jazdy pociągów pasażerskich na stacjach, 

wprowadzone Uchwałą Nr 870/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 października 

2018 r.; 

104. Ipi-1 Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektów obsługi podróżnych, wprowadzone Uchwałą 

Nr 1083/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 27 grudnia 2018 r.; 

100a. Ipi-4 Wytyczne dotyczące projektowania i budowy Systemów Monitoringu Wizyjnego (SMW) na 

obiektach obsługi pasażerskiej, wprowadzone Uchwałą Nr 1051/2018 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowej S.A. z dnia 18 grudnia 2018 r.; 

100b. Ipi-6 Wytyczne w sprawie elementów wykonawczych Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji 

Pasażerskiej i infrastruktury towarzyszącej, wprowadzone Uchwałą Nr 1052/2018 Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowej S.A. z dnia 18 grudnia 2018 r.; 
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Bezpieczeństwo: 

105. Procedura SMS-P PR-04 Postępowanie z projektem postanowienia na odstępstwo od wymagań w 

zakresie sytuowania drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych; 

106. Procedura SMS-PW-09 Bezpieczne projektowanie infrastruktury kolejowej i zasady współpracy z 

projektami; 

107. Procedura SMS-PW-10 Budowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury kolejowej; 

108. Procedura SMS-PW-11 Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych; 

109. Procedura SMS-PW-12 Współpraca z dostawcami i wykonawcami; 

110. Procedura SMS-PW-17 Dopuszczanie elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do 

stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 

111. Procedura SMS/MMS-PR-02 Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego; 

112. Procedura SMS/MMS-PR-03 Zarządzanie zmianą; 

113. Wytyczne opracowani i realizacji Planu monitorowania zgodnego z wymogami Rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 1078/2012; 

114. Pismo nr IBR1-734-93/13 z dnia 23.05.2013 r. określające jednolite procedury postępowania w czasie 

przygotowania i zakończenia inwestycji lub w czasie realizacji poszczególnych faz robót; 

115. Procedura dopuszczenia wykonawców prac spawalniczych na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP 

Polskie Linie Kolejowej S.A. Część 1 Regeneracja elementów nawierzchni kolejowej metodą 

elektrycznego napawania łukowego (P/IGSN-513-1/2016); 

116. Procedura dopuszczenia wykonawców prac spawalniczych na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP 

Polskie Linie Kolejowej S.A. Część 2 Złącza synowe –zgrzewanie oporowe doczołowe z wyiskrzaniem 

ciągłym zgrzewarkami torowymi (P/IGSN-513-2/2016); 

Linie kolejowe: 

117. Pismo IGSN-513/15/15 dot. ujednolicenie przepisów dotyczących spawalnictwa  

w infrastrukturze; 

118. Pismo IGSN 513-17/2016 dot. przechowywania sprzętu spawalniczego, materiałów spawalniczy i 

ogólny wykaz sprzętu; 

119. Pismo IGSN-513-24/2015 dot. warunki dopuszczenia spawaczy metody SoWoS-P/P; 

120. Pismo IGEB-513/44/2014 warunkowego wykonania spoin; 

121. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Złącza Szynowego Izolowanego Klejono-Spreżonego Typu S, 

zatwierdzone przez Dyrekcję Generalną PKP pismem Nr KD4-518-55/97/KK z dnia 11 czerwca 1997 r; 

122. Pismo ILK14/514P/R/05/16 z dnia 15.02.2016 r. dotyczy długości peronu; 

123. Pismo ILK14/514P/R/96/15 z dnia 07.09.2015 r. dotyczy pojęcia tzw. skrajni podziemnej; 

124. Decyzja Nr 02/2007 Członka Zarządu – Dyrektora ds. Techniki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 

stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia warunków łączenia szyn długich w torach bezstykowych;  

125. Pismo ILK8E-5100/15a/16 z dnia 04.11.2016 r. nowelizacji Standardów technicznych; 

126. [uchylony]; 
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127. Pismo ILK3d-518/03/10 z dnia 18.01.2010r. w sprawie wymiarów, rozmieszczenia otworów oraz 

prostopadłości końców szyn; 

128. Pismo ILK3d-518/35/08 z dnia 16.05.2008r. w sprawie znakowania szyn  

w komorze łubkowej i granicznych wartości własności szyn; 

129. Pismo ILK3d – 518/11/12 z dnia 29.02.2012 r. dotyczy wykonania połączeń szyn metodą termitową; 

130. Pismo ILK3d-518/04/10 z dnia 07.02.2011 dotyczy zgrzewania szyn w torze; 

131. Pismo ILK16-511-08/2015 z dnia 30.11.2015 r. dotyczy rozjazdów; 

127a. Pismo ILK14b-514P/R/166/14 z dnia 08.12.2014 r. dotyczy normy Eurokod  

132. Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 14/2005 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005 r. z późniejszymi zmianami; 

133. Id-2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych, wprowadzone Zarządzeniem 

Nr 29/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 października 2005 r.; 

134. Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone Zarządzeniem Nr 9/2009 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja 2009 r.; 

135. Id-4 Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów, wprowadzona 

Zarządzeniem Nr 50/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 24 listopada 2015 r.; 

136. Id-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem, wprowadzona Zarządzeniem Nr 4/2005 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r. z późniejszymi zmianami; 

137. Id-8 Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej, wprowadzona Zarządzeniem Nr 5/2005 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.; 

138. Id-10 (D-16) Instrukcja badań defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach kolejowych, 

wprowadzona Zarządzeniem Nr 6/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 

r.; 

139. Id-12 (D-29) Wykaz linii, wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z dnia 09 lutego 2009 r., z późniejszymi zmianami; 

140. Id-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów, wprowadzona 

Zarządzeniem Nr 26/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 12 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami; 

141. Id-16 Instrukcja utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 

200/250 km/h, wprowadzona Zarządzeniem Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 

1 grudnia 2014 r.; 

142. Id-17 Wytyczne ultradźwiękowych badań złączy szynowych zgrzewanych i spawanych, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 7/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 10 marca 2005 r.; 

143. Id-18 Wytyczne zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas 

prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością V≥100 km/h, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 21/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 sierpnia 2010 r.; 

144. Id-21 Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. 

wprowadzone Uchwałą Nr 925/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 listopada 2018 

r.; 
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145. Id-22  Warunki techniczne budowy i odbioru peronów pasażerskich, aspekty: peronowe krawędzie 

dostępu, nawierzchnie i korpus peronu, wprowadzone Uchwałą Nr 1228/2015 Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.; 

146. Id-100 Wytyczne w zakresie dokumentów wymaganych przy zakupach materiałów nawierzchniowych 

stosowanych w podsystemie Infrastruktura na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwałą Nr 222/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 

kwietnia 2019 r. 

147. Id-101 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru podkładów i podrozjazdnic strunobetonowych, 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 

października 2010 r., z późniejszymi zmianami; 

148. Id-102 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru kształtowników iglicowych  

i kształtowników klockowych do budowy rozjazdów kolejowych – wymagania i badania, wprowadzona 

Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 25 października 2010 r.; 

149. Id-103 Warunki techniczne wykonania i odbioru zregenerowanych przez napawanie łukowe 

elementów nawierzchni kolejowej, wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.; 

150. Id-104 Warunki Techniczne PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach. Część 1:  Warunki 

Wykonania i Odbioru Robót, wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.; 

151. Id-105 Warunki Techniczne PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach. Część 2: Wytyczne 

kwalifikacji, wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 

października 2010 r.; 

152. Id-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych - wymagania  

i badania, wprowadzone Uchwałą Nr 139/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 marca 

2019 r.; 

153. Id-107 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych staroużytecznych uzyskanych przez 

regenerację, reprofilację oraz zgrzewanie w zakładach stacjonarnych - wymagania i badania, 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 

października 2010 r.; 

154. Id-109 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru łapek sprężystych i sprężyn przytwierdzających szyny 

do podkładów i podrozjazdnic, wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.; 

155. Id-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej  

i recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej, wprowadzone Uchwałą Nr 1237/2016 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r.;  

156. Id-111 Warunki techniczne wykonania i odbioru prefabrykowanych wielkogabarytowych płyt 

żelbetowych do nawierzchni przejazdów kolejowych – wymagania i badania, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.;   

157. Id-112  Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych łączonych 

zgrzewarkami stacjonarnymi  - wymagania i badania, wprowadzone Zarządzeniem Nr 26/2013 Zarządu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 listopada 2013 r; 
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158. Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót nawierzchniowo-podtorzowych, wprowadzone 

Uchwałą Nr 124/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. z późniejszymi zmianami; 

159. Id-115 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni z podkładami typu „Y”, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 25 października 2010 r.; 

160. [uchylone]  

161. Id-119 Warunki techniczne stosowania i eksploatacji rolek podiglicowych, wprowadzone Zarządzeniem 

Nr 3/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 29 stycznia 2013 r.; 

162. Id-120 Wytyczne stosowania łożysk w kolejowych obiektach inżynieryjnych, wprowadzone Uchwałą Nr 

1199/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 6 grudnia 2016 r.; 

163. Wytyczne postępowania z deformacjami szyn kolejowych, stanowiące załącznik do pisma Nr ILK7-518-

03/2017 z dnia 31.03.2017 r. 

159a. Wytyczne zgrzewania szyn w torze, CION2-513-9/99, Warszawa 1999 r.; 

159b. Id-121 Warunki techniczne wykonania i odbioru połączeń elektrycznych do szyn elementów sieci 

powrotnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona Uchwałą Nr 909/2017 Zarządu 

PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 5 września 2017 r. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

164. Ibh-105 Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas 

wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez 

pracowników podmiotów zewnętrznych, wprowadzone Uchwałą Nr 460/2019 Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowe z dnia 16 lipca 2019 r.; 

Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa: 

165. Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

wprowadzona Uchwałą Nr 269/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 

r.; 

Inne:  

166. Wytyczne do budowy modeli mikrosymulacyjnych ruchu kolejowego w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

Warszawa, 10 marca 2015 r.; 

167. Obowiązki Najemcy przy wynajmie kombajnu podtorzowego AHM-88R, 2017; 

168. Obowiązki Najemcy przy wynajmie oczyszczarki tłucznia w roku 2017; 

169. Obowiązki Najemcy przy wynajmie Pociągu P93 / P95 na rok 2017; 

170. Wytyczne przeprowadzania odbiorów robót budowlanych prowadzonych przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, wprowadzone Decyzją Nr 53/2017 Prezesa Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 września  

2017 r.;  

166a. Warunki i zasady odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych, wprowadzone Uchwałą Nr 

938/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 12 września 2017 r.; 

171. Księga Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 1 – Znak, wprowadzona Uchwałą Nr 

387/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r.; 



Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn.: „Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla nowego połączenia kolejowego Kozienice – 

Warszawa. 

 

Strona 39 z 39 

167a. Decyzja Nr 30/2018 Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 02 maj 2018 r. w sprawie przyjęcia Zasad dopuszczania Wykonawcy do podjęcia zamknięcia 

torowego dla rozpoczęcia robót budowlanych na projektach realizowanych przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji; 

167b. Wytyczne postępowania ze złomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Decyzją Nr 

41/2018 Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 19 czerwiec 2018 r.;   

Standardy techniczne: 

172. Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 

200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru  

z wychylnym pudłem) przyjęte Uchwałą Nr 263/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 14 

czerwca 2010 r. z późniejszymi zmianami, (Tom I – Załącznik ST1-T1-A.9 - obowiązuje od 01.06.2018 r., 

Tom II – postanowienia zawarte w punkcie 6.1 w zakresie konstrukcji sieci trakcyjnej oraz 

oświetleniowej wchodzą w życie w dniem 01.08.2018 r., Tom XII – uchylony od 01.03.2017 r.); 

 

 


