Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaréw robét, kosztoryséw inwestorskich wraz
ze zloienie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID)
potwierdzonej przez organ administracji o wszczeciu postepowania, petnienie nadzoru autorskiego nad
realizacjg rob6t prowadzonych w oparciu 0 ww dokumentacje.

1. W zakres dokumentacji wchodza w szczegéinosci:

1) Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

2) Wykonanie opracowar $rodowiskowych niezbednych do prawidtowego przygotowania i zrealizowania
zadania,

3) Opracowanie roboczej wersji Projektu budowlanego i innych opracowan projektowych z nim
zwigzanych  oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dia proponowanych rozwigzan (wykonanie
dokumentacji przedprojektowej zawierajacej pogtgbione rozpoznanie inwestycji, w tym kompletne
zatozenia projektowe, projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem oraz projekt arch-bud wraz z
opisem),

4) Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej — branza drogowa,

5) Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawcze] — branza elektryczna (oswietlenie uliczne i
sygnalizacja swietlna),

6) Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonaweczej — branza teletechniczna,

7) Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej — branza sanitarna,

8) Wykonanie projektu statej organizacji ruchu,

9) Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

10) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét — brania drogowa, elektryczna,
teletechniczna, sanitarna oraz zwigzanej z przebudowa sieci kolidujacej z inwestycja,

11) Opracowanie przedmiaréw robét - branza drogowa, elektryczna, teletechniczna, sanitarna, oraz sieci
kolidujgcej,

12) Opracowanie kosztoryséw inwestorskich - branza drogowa, elektryczna, teletechniczna, sanitarna,
oraz sieci kolidujacej,

13) Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
kolidujgcych z inwestycjg, w tym usuniecie kolizji z siecig elektroenergetyczng, gazowg, wod-kan,
deszczowg, TPSA (z uwagi na mozliwos¢ wystapienia niezinwentaryzowanych sieci) ,

14) przygotowanie materiatéw do wnioskéw o uzyskanie dokumentéw administracyjnych, w tym
pozwolenia wodno prawnego i decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) tacznie z
dokonywaniem ewentualnych modyfikacji i uzupetnien opracowanych dokumentow w trakcie trwania
postepowan administracyjnych,

15) okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu,

16) opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej z nabywaniem nieruchomosci,

17) wykonanie dokumentacji geodezyjnej formalno-prawnej niezbednej do nabywania nieruchomosci dia
celu nabywania nieruchomosci po uzyskaniu decyzji ZRID dziatek dzielonych, w tym wyznaczenie
projektéw podziatu na gruncie i zgodne z przepisami oznaczenie granic oraz ujawnienie zmian w
ewidencji gruntéw,

18) uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii,

19) przekazanie praw autorskich na wszystkich polach eksploatacyjnych wskazanych przez ustawe o
prawach autorskich i prawach pokrewnych,

20) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét prowadzonych w oparciu o ww dokumentacje,

2. W mach niniejszego zaméwienia nalezy zaprojektowaé w szczegélnosci:
1) Ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz istniejacej jezdni drogi krajowej nr 48,
2) Wykonanie przejscia dla pieszych z azylem na drodze krajowej,
3) Przedtuzenie istniejacego przepustu na rzece Chartéwka,
4) Wpykonanie zatoki autobusowej w km 124+880,
5) Przebudowe wiotu skrzyzowania z ul. Sikorskiego,
6) Wykonanie sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu z ul. Sikorskiego,
7) Oswietlenie catego ciggu pieszo-rowerowego,
8) Whykonanie wpustéw kanalizacji deszczowej w km 124+980 — 125+200,



9) Wykonanie przebudéw i zabezpieczen istniejacego uzbrojenia.,
10) Inne opracowania, niezbedne dla prawidfowego uiytkowania przedmiotowej inwestycji.

3.  Stanistniejgcy:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Kozienice. Zakresem obejmuje rozbudowe drogi krajowej nr
48 polegajacq na budowie ciagu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 — etap | - odc. od km 124+750
do km 126+450. Odcinek drogi krajowej przy ktdrej zlokalizowany bedzie chodnik biegnie niemal w catoéci
przez teren niezabudowany z wylgczeniem koricowego odcinka w m. Kozienice — teren zabudowany.
Pas drogowy to jezdnia bitumiczna w stanie dobrym, szerokosci ok. 6,20m, pobocza szerokosci 1,20-1,50 m. Na
wiekszosci odcinka wystepujg rowy nieumocnione. Wzdiuz drogi wystepuja liczne zjazdy do posesji.
W km ok. 124+780 droge przecina rzeka Chartéwka na ktérej zlokalizowany jest przepust betonowy 3 x = 160.
W stanie istniejacym w obszarze pasa drogowego zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu:

Sieci elektroenergetyczne,

Sieci teletechniczne,

Sieci gazowe,

Sieci wodociggowe,

Sieci kanalizacyjne,

Oswietlenie uliczne,

orazdroge przecina rzeka Chartéwka na ktorej zlokalizowany jest przepust betonowy.

4. Wytyczne do projektowania

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ zakres niezbedny do wykonania wszystkich robét z punktu widzenia

sztuki budowlanej i obowigzujacych przepiséw, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu w fazie realizacji

prawidiowe wykonanie przedmiotu zamowienia, w szczegélnosci;

1) Przedmiot zaméwienia musi by¢ okreslony i opisany bez wskazania znakéw towarowych, patentdw lub
pochodzenia, za pomocy dostatecznie doktadnych okreslen, chyba ze bedzie to uzasadnione specyfikg
przedmiotu zamdwienia, a wskazaniu takiemu towarzyszy¢ bedg wyrazy ,lub réwnowazny”. W takim
przypadku nalezy okresli¢ sposéb ustalania réwnowaznosci, okregli¢ parametry brzegowe, na
podstawie ktérych mozna bedzie stwierdzi¢ rownowaznos¢ zaoferowanych rozwigzan, technologii,
urzadzen i wyposazenia. Kryteria te powinny by¢ na tyle jasne i czytelne, by na ich podstawie
wykonawcy mogli bez trudu ocenié, czy oferowane przez nich materiaty, urzadzenia spetniajg wymogi
siwz. Opis materiatdw i urzadzer powinien uwzgledniaé ich parametry techniczne, jakoéciowe i
estetyczne. Dokumentacja projektowa powinna okreéla¢ technologig robét, materiaty, urzadzenia w
sposéb nie utrudniajacy uczciwej konkurencji. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie
technologii wykonania robét, doboru materiatéw i urzadzen powinny okreéla¢ przedmiot Umowy w
sposob zgodny z Ustawa Prawo Zamdwiern Publicznych (art. 29 i 30).

2) Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi przez osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeri w odpowiedniej specjalnosci lub przez rzeczoznawce budowlanego,

3) Wykonawca sporzadzi dla Zamawiajacego zestawienie dziatek podlegajacych podziatowi wraz z
informacjg o ich zagospodarowaniu z podaniem nr dziatki, wtasnosci, szczegdtowego opisu jej
zagospodarowania (np. ogrodzer, obiektéw, drzew) oraz zdjeciem danej dziatki.

5. Wymagania projektowe:
Przy wykonaniu opracowan projektowych Wykonawca winien uwzglednié:
1) dokumentacje Koncepcji na budowe ciagu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 Etap | —
odc. od km 124+750 do km 126+450,
2) wyposazenie techniczne inwestycji,
3) wymagania dot. bezpiecznej eksploatacji.

6. Projektantowi zostang udostepnione nastepujace materiaty wyjsciowe:
1) Dokumentacja Koncepcji na budowg ciggu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 Etap | —
odc. od km 124+750 do km 126+450.

7. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w stopniu dokfadnosci,

czytelnosci i szczegdtowosci niezbednym do realizacji obiektu » uwzgledniajacy w szczegdlnosci:



1) prace przygotowawcze — przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (w przypadku takiej
koniecznosci),

2) uzyskanie aktualnych podktadéw sytuacyjno-geodezyjnych,

3) opracowanie dokumentacji geotechnicznej (w przypadku takiej koniecznosci),

4) inwentaryzacje zieleni z podaniem dla poszczegolnych drzew w szczegdinosci: gatunku, obwodu pnia,
stanu sanitarnego, uzasadnienie potrzeby wycinki drzew i krzewédw,

5) inwentaryzacje istniejgcego zagospodarowania terenu przewidzianego pod realizacje inwestycji {w
pasie planowanej inwestycji), z naniesieniem istniejacych obiektéw i ogrodzen przeznaczonych do
przestawienia, obiektéw inzynierskich, urzadzen infrastruktury technicznej, ciagéw transportowych,
zjazddw, innych obiektdéw - ciekéw

6) opracowanie szczegétowej koncepcji budowy inwestycji,

7) opracowanie projektéw budowlanych - branza drogowa, elektryczna, teletechniczna, sanitarna,

8) opracowanie projektéw wykonawczych - branza drogowa, elektryczna, teletechniczna, sanitarna,

9) opracowanie projektu statej organizacji ruchu,

10) opracowanie projektéw przebudowy sieci kolidujacej,

11) inne branze wymagane przepisami szczegbtowymi, pozwalajace na funkcjonowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem i obowigzujacymi przepisami,

12) opracowanie przedmiaréw robdt, we wszystkich branzach, obejmujace swoim zakresem catoéé

projektu, zawierajace przewidywane do wykonania roboty w kolejnosci technologicznej ich wykonania

wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegStowy opis oraz

wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z

wyliczeniem jednostek przedmiarowych robét,

opracowanie kosztoryséw inwestorskich we wszystkich branzach ze zbiorczym zestawieniem kosztéw

w oparciu o obowigzujgce przepisy z uwzglednieniem koniecznosci jednokrotnego sporzadzenia, w

kazdym czasie, nieodpfatnie na zyczenie zamawiajacego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego ,

kosztorysy musza stanowi¢ odrebne opracowanie w osobnej oprawie, sporzadzone metodq kalkulacji

szczeg6towych,

14) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt , (we wszystkich branzach —
zawierajacych zbiory wymagan w zakresie standardu i jakosci, sposobu wykonania robét budowlanych,
obejmujace w szczegdinosci wymagania w zakresie wtasciwodci materiatéw, sposobu i oceny
prawidfowodci wykonania poszczegélnych robét, z uwzglednieniem podziatu na grupy robét wg
Wspélnego Stownika zaméwien),

15) opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziatu nieruchomosci z podziatem:

- ha akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

- dokumenty przeznaczone dla Zamawiajgcego, zawierajace m. innymi: mapy z projektem podziatu
przyjetym do zasobéw geodezyjnych w odpowiedniej ilogci egz., wypisy z rejestru gruntdw,
szczegbtowy wykaz dziatek przeznaczonych do zajecia pod inwestycje, dokumenty potwierdzajace
tytuty wtasnosci do nieruchomosci, kopie protokotéw granicznych i inne, dokumenty niezbedne do
nabycia nieruchomosci,

- dokumenty przeznaczone dla oérodka dokumentaciji ,

wraz z utrwaleniem w terenie nowo wyznaczonych punktéw granicznych i dokonanie wpiséw w
katastrze nieruchomosci.

16) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

17) uzyskanie wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien i sprawdzen w zakresie wynikajacym z przepiséw, w
tym zgody (decyzji) na wycinke kolidujacych drzew,

18) uwzglednienie w projekcie wszelkich niezbgdnych kwestii zwigzanych z ochrong $rodowiska — jeshi
opinie i przepisy szczegdlne tego wymagaja, przygotowanie niezbednych dokumentéw i wnioskéw,
karty informacyjnej oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, raporty, oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na $rodowisko i uzyskanie wymaganych opinii, decyzji $rodowiskowe, zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych przepiséw,

19) wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan,

20) uzyskanie we wtasnym zakresie i na swéj koszt wymaganych opinii, decyzji, uzgodnieri i sprawdzers w
zakresie wynikajgcym z przepisdw oraz wszelkich dodatkowych opracowai niezbednych do uzyskania
wymaganych opinii i uzgodnien,

21) po stronie wykonawcy - projektanta lezy uzyskanie wymaganych warunkéw technicznych oraz innych
warunkoéw, uzgodnien i opinii wynikajacych z przepiséw szczegdlnych, w tym koniecznych do uzyskania
decyzji na prowadzenie robdt,
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22) wspétpraca z Zamawiajgcym na etapie realizacji obiektu w oparciu o wykonang przez Wykonawce

23

~

dokumentacje projektowo-kosztorysowa poprzez konsultacje, uzgadnianie wprowadzenia rozwigzar
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w formie pisemnej - w terminie do 5 dni od
daty zgtoszenia problemu, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczace projektu na etapie
postepowania przetargowego na wylonienie wykonawcy robét budowlanych w czasie do 3 dni od dnia
zgtoszenia od zamawiajacego pytania w formie e-mailowej lub pisemnej,

petnienie nadzoru autorskiego:

Projektant w ramach umowy zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego podczas procedury
wyboru wykonawcy robét oraz realizacji inwestycji.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnodci do :

© petnienia nadzoru autorskiego w toku realizacji robét budowlanych, w tym opiniowanie
zgodnosci rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektows i
obowigzujacymi przepisami,

o udzielania wyjasnied i odpowiedzi na pytania oferentéw w procedurze przetargowej na
wytonienie wykonawcy robét budowlanych na wykonanie obiektu na podstawie opracowanej
przez projektanta dokumentacji projektowej w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia
otrzymania w formie e-mailowej lub pisemnej pytania od Zamawiajgcego,

© opracowania rysunkéw uszczegétawiajacych oraz wyjasnianie watpliwosci w toku realizacji
robot budowlanych w przypadku zgloszenia takiej potrzeby przez Wykonawce robét
budowlanych lub Inspektora Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych liczac od dnia pisemnego
zgtoszenia takiej potrzeby przez Zamawiajacego,

o w przypadku takiej koniecznosci, comiesigcznego udziatu kierownika zespotu projektowego w
radach budowy,

o udziatu wskazanych projektantéw branzowych w radach budowy, jeéli zostanie zgtoszona taka
potrzeba przez Wykonawce lub Inspektora Nadzoru - przyjmuje sie Ze liczba pobytéw
projektanta na budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo
przez Zamawiajacego lub wystepujacego w imieniu zamawiajacego i inspektora nadzoru, a w
wyjatkowych sytuacjach przez wykonawce robét budowlanych,

o obecnosci projektantéw na budowie w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia takiej potrzeby
przez Inwestora,

© uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwoéci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, materiatéw lub urzadzer »réwnowaznych”
,2gfaszanych przez Zamawiajacego ( w tym kierownika budowy lub inspektora nadzoru) -
projektant zobowigzuje sie do wydania pisemnej opinii na temat parametréw materiatéw lub
urzadzen réwnowaznych — w terminie do 5 dni roboczych liczac od dnia pisemnego zgtoszenia
takiej potrzeby,

o potwierdzanie w dokumentacji projektowe] wszelkich zmian wprowadzonych do
dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji,

o wspdtudziat w  wykonaniu przez wykonawce robdét  budowlanych dokumentag;ji
powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentag;ji
projektowej w trakcie realizacji,

o udziat w odbiorze poszczegdlnych, istotnych czeéci rob6t budowlanych oraz w odbiorze
koricowym inwestycji,

o inne nie wymienione obowigzki wynikajace z obowigzujgcych przepiséw.

Wykonywanie umowy w zakresie objetym nadzorem autorskim Wykonawca rozpocznie z chwilg
otrzymania od Zamawiajacego informacji o podpisaniu przez Zamawiajacego umowy na realizacje
obiektu z Wykonawcg robdt budowlanych i do tego czasu Projektantowi nie przystuguje zadne
wynagrodzenie z tego tytutu.

Zamawiajacy zawiadomi wykonawce o zawarciu umowy z wykonawca robét budowlanych w terminie
7 dni od daty zawarcia takiej umowy.

Przepisy prawne, wytyczne, normy.

W trakcie realizacji prac projektowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych w tym zakresie przepisow — w
tym obowigzujacych na dzien przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w szczegdInosci:

8.1. Ustawy Prawo budowlane - (tj. Dz. U. z 2019r. p0z.1186 ze zm.),
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8.2. Ustawa ,,0 drogach publicznych” — (tj. D.U. z 2018r. poz. 2068 z pdin. zm.),

8.3. Ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z pdin.
zm.),

8.4. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie {tj. Dz. U. z
2016r. poz. 124 z pdin. zm.),

8.5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (tj. Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133),

8.6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i obioru robét oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z pdin. zm.)

8.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t].
Dz. U. 2 2017r. poz. 784 z pdin. zm.),

8.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie ,Szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach” (tj. Dz. U. 2019r. poz.2311),

8.9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakdw i sygnatdéw drogowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2310),

8.10. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.(tj. Dz. U. z 2018r.
poz. 1935),

8.11.  Ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843),

8.12.  Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z
péin.),

8.13.  Wytycznych zawartych w tematycznych przepisach szczegétowych.

W dokumentacji projektowej winny byé spetnione wymagania Zamawiajacego i zarzadcy drogi dotyczace
cech uzytkowych obiektu drogowego, infrastruktury technicznej, urzadzeti ochrony Srodowiska i innych
urzadzen.

Gléwne zatozenia projektowe:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w tym jej poszczegdlne czesci stuzyé bedzie nastgpujacym

celom:

- uzyskaniu ostatecznej decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

- opisowi przedmiotu zamdéwienia do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, ktére beda
udzielone w oparciu o ustawe Pzp oraz ustaleniu wartosci robét budowlanych,

- realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z realizacja inwestyciji,

- poprawie bezpieczenstwa ruchu.

Wymagania dotyczace wszystkich etapdow realizacji zadania:

- Projekt powinien zawiera¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe oraz wszystkie
niezbedne zestawienia, rysunki szczeg6téw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich
niezbednych parametréw.

- Dokumentacja winna byé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami technicznymi, sztuka
budowlana, wspdtczesng wiedza techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i
przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

- Dokumentacja winna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach.

- Dokumentacja winna byé zaprojektowana i sprawdzona przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji winien by¢ podpisany przez projektanta i
sprawdzajgcego.

- W dokumentacji wykonawczej Projektant ujmie wszystkie roboty niezbedne do wykonania robét oraz
inne szczegétowe dane pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.

- Dokumentacje nalezy opracowaé¢ w sposdb czytelny, opisy winny zosta¢ dokonane pismem
maszynowym, z wyfaczeniem opiséw recznych, przy czym dotyczy to réwniez przedmiarow robot i
kosztoryséw inwestorskich.



- W dokumentacji projektowej nalezy zastosowal wyroby budowlane (materialy i urzadzenia)
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dopuszczone do obrotu, z wymaganymi certyfikatami i powszechnie dostepne na rynku.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia wraz z niezbednymi uzgodnieniami , w
tym dokumentacji projektowej, koszty zwigzane z pozyskaniem map, opinii, pomiaréw, badan, uzgodnien,
dojazdéw ponosi Wykonawca — Projektant.

Forma dokumentacji projektowej:
Cato$¢ opracowania musi byé przekazana w:

> formie papierowe]j (trwale oprawiony kazdy egzemplarz):

- robocza wersja projektu budowlanego —w 1 egz,

- projekty budowlane (kazda branza) w 6 egz.,

- projekty wykonawcze (kazda branza) w 4 egz.,

- przedmiary robdt (kazda branza) w 2 egz.,

- kosztorysy inwestorskie — (kazda branza) w 2 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt - (kazda branza) w 4 egz.,

- pozostate wymagane opracowania kazde - w 4 egz.,

- dokumentacja geodezyjno-kartograficzna i formalno-prawna dia dziatek dzielonych i przeznaczonych
we wiadanie GDDKIA — 1 egz dla Zamawiajgcego + wymagane egzemplarze do wniosku o wydanie
decyzji ZRID,

- dokumentacja opisujgca stan nieruchomosci przyjetych na rzecz skarbu panstwa na podstawie decyzji
ZRID na dzien wydania decyzji ZRID -3 egz,

- dokumentacja geodezyjna i formalno-prawna niezbedna dla celu nabywania nieruchomosci po
uzyskaniu decyzji ZRID - 3 egz.,

ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilosé egz. poszczeg6lnych opracowar jaka jest potrzebna do uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji,

> kompletna dokumentacja w formie elektronicznej - po 3egz. w kazdej wersji:
- w wersji elektronicznej w formacie PDF, oraz w wersji edytowalnej (uzgodnione z Zamawiajgcym),
- przedmiary i kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym z posiadanym
przez Zamawiajacego (Kosztorysy inwestorskie na oddzielnym nosniku).

Forma i tre$¢ opracowanych wnioskéw o wydanie decyzji administracyjnych, pozwoler, uzgodnieri, opinii
oraz forma, tre$¢ i liczba egz. materiatéw bedacych zatgcznikami do wnioskéw o ich wydanie muszg by¢
zgodne z obowigzujacymi wymaganiami podmiotéw, w dniu ich ztozenia do wiasciwych organdw oraz
uzgodniona z Zamawiajacym.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy:
Uzyskanie we wtasnym zakresie materiatow wyjéciowych, w tym:

—  map do celdw projektowych,

- pomiaréw geodezyjnych,

- aktualnych warunkéw technicznych budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej,

- Informowanie Zamawiajacego o postepie prac w realizacji umowy — zgodnie z Zyczeniem
Zamawiajgcego,

- Wykonanie we wtasnym zakresie i na swdj koszt wszelkich ewentualnych  ekspertyz,
niezbednych opracowan pomocniczych, inwentaryzacji, pomiaréw wraz ze sprawdzeniem
poprawnosci i oceng dokumentéw otrzymanych od  innych podmiotéw w tym zakresie oraz
inne czynnodci, niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

- Uzyskanie we wiasnym zakresie i na swéj koszt wymaganych przepisami odrebnymi lub
szczegllnymi uzgodnien, odstepstw, pozwole i zezwolen, opinii oraz materiatéw
niezbednych do nalezytej realizacji przedmiotu umowy.



