
CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i formalno-prawnej niezbędnej do nabywania  nieruchomości dla 
działek dzielonych, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  (ZRID), 
pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót prowadzonych w oparciu o ww dokumentację. 
 
 
 
1. W zakres dokumentacji wchodzą w szczególności:  
 

1) Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, 
2) Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, 
3) Wykonanie opracowań środowiskowych niezbędnych do  prawidłowego przygotowania i zrealizowania 

zadania, w tym raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
4) Opracowanie koncepcji  zagospodarowania pasa drogowego dla budowy ciągu pieszo – rowerowego 

zawierającej pogłębione rozpoznanie inwestycji w tym kompletne założenia projektowe, projekt 
zagospodarowania terenu wraz z opisem oraz uzyskanie akceptacji GDDKia Oddział w Warszawie i 
Zamawiającego dla proponowanego rozwiązania uwzględniającego przejście prze tory kolejowe, 

5) Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej – branża drogowa, uwzględniającej przejście 
przez tory, 

6) Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej – branża elektryczna (oświetlenie uliczne), 
7) Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej – branża teletechniczna, 
8) Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej – branża sanitarna, 
9) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, 
10) Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki zielenią istniejącą, 
11) Przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
12) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – branża drogowa, elektryczna, 

teletechniczna, sanitarna oraz związanej z przebudową sieci kolidującej z inwestycją, 
13) Opracowanie przedmiarów robót - branża drogowa, elektryczna, teletechniczna, sanitarna, oraz sieci 

kolidującej, 
14) Opracowanie kosztorysów inwestorskich - branża drogowa, elektryczna, teletechniczna, sanitarna, 

oraz sieci kolidującej, 
15) Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy sieci i urządzeń  uzbrojenia terenu 

kolidujących z inwestycją , 
16) przygotowanie materiałów do wniosków o uzyskanie dokumentów administracyjnych, w tym 

pozwolenia wodno prawnego i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) łącznie z 
dokonywaniem ewentualnych modyfikacji i uzupełnień opracowanych dokumentów w trakcie trwania 
postępowań administracyjnych, 

17) określenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, 
18) opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości, 
19) wykonanie dokumentacji geodezyjnej formalno-prawnej niezbędnej do nabywania nieruchomości dla  

działek dzielonych,  
20) uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, w tym z GDDKiA projektu bud i 

stałej organizacji ruchu, 
21) przekazanie praw autorskich na wszystkich polach eksploatacyjnych wskazanych przez ustawę o 

prawach autorskich i prawach pokrewnych, 
22)  pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót prowadzonych w oparciu o ww dokumentację,  

 
2. W ramach niniejszego zamówienia  należy dokonać podziału inwestycji na III etapy realizacji:  
 

- I etap – odc. od km 73+790 do km 78+200, 

- II etap – odc. od km 70+910 do km 73+790, 

- III etap – odc. od km 66+470 do km 70+910. 



 
3.  Stan istniejący: 

- Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Kozienice. Zakresem obejmuje rozbudowę drogi 
krajowej nr 79 polegającą na budowie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 79.  Odcinek 
drogi krajowej przy której zlokalizowany będzie chodnik biegnie  częściowo przez tereny 
niezabudowane – leśne i rolne, tereny zabudowane zabudową mieszkaniową jednorodzinną i 
wielorodzinną. Pas drogowy to jezdnia bitumiczna w stanie dobrym, szerokości ok. 6,20m i pobocza. 
Na większości odcinka występują rowy nieumocnione. Wzdłuż drogi występują liczne zjazdy do posesji.  

                Drogę przecina rzeka Chartówka oraz linia kolejowa. 
- W niniejszej sprawie zostało zawarte Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy GDDKiA 

Oddział w Warszawie a Gminą Kozienice w związku ze wspólną realizacją infrastruktury pieszo-
rowerowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 79 od km 65+782 do km 78+200 od granicy gminy (m. 
Ryczywół) do granicy miasta Kozienice”. 

 
4. Wytyczne do projektowania 

W dokumentacji należy uwzględnić zakres niezbędny do wykonania wszystkich robót z punktu widzenia 
sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiający Zamawiającemu w fazie realizacji 
prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności:  
1) Przedmiot zamówienia musi być określony i opisany bez wskazania znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką 
przedmiotu zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny”. W takim 
przypadku należy określić sposób ustalania równoważności, określić parametry brzegowe, na 
podstawie których można będzie stwierdzić równoważność zaoferowanych rozwiązań, technologii, 
urządzeń i wyposażenia. Kryteria te powinny być na tyle jasne i czytelne, by na ich podstawie 
wykonawcy mogli bez trudu ocenić, czy oferowane przez nich materiały, urządzenia spełniają wymogi 
siwz. Opis materiałów i urządzeń powinien uwzględniać ich parametry techniczne, jakościowe i 
estetyczne.  Dokumentacja projektowa powinna określać technologię robót, materiały, urządzenia w 
sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie 
technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot Umowy w 
sposób zgodny z Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (art. 29 i 30). 

2) Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z 
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego, 

3) Wykonawca sporządzi dla Zamawiającego zestawienie działek podlegających podziałowi wraz z 
informacją o ich zagospodarowaniu z podaniem nr działki, własności, szczegółowego opisu jej 
zagospodarowania (np. ogrodzeń, obiektów, drzew) oraz zdjęciem danej działki. 

 
5. Wymagania projektowe: 

Przy wykonaniu opracowań projektowych Wykonawca winien uwzględnić: 
1) wyposażenie techniczne inwestycji, 
2) wymagania dot. bezpiecznej eksploatacji, 
3) urządzenia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko, 
4) ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż istniejącej jezdni drogi krajowej nr 79, 
5) wykonanie przejść dla pieszych w drodze krajowej, 
6) oświetlenie całego ciągu pieszo-rowerowego, 
7) odwodnienie projektowanego układu drogowego, 
8) wykonanie przebudów i zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia, 
9) ew. nowe inżynierskie obiekty stałe, np.: dodatkowe przepusty, mury oporowe, umocnienie rowów, 

itp. 
10) inne opracowania , niezbędne dla prawidłowego użytkowania przedmiotowej inwestycji. 

 
Uwaga: 

Ew. konieczność wykonania dodatkowych opracowań uwzględniających  dodatkowe obiekty inżynieryjne 
będzie wynikiem rozwiązań projektowych przyjmowanych przez zespół projektowy w trakcie wykonywania  
przedmiotu zamówienia. Ryzyko wystąpienia takiej sytuacji należy uwzględnić w cenie oferty. 
 



6. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w stopniu dokładności, 
czytelności i szczegółowości niezbędnym do realizacji obiektu , uwzględniający w szczególności:   

 
1) prace przygotowawcze – przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (w przypadku takiej 

konieczności),  
2) uzyskanie aktualnych podkładów sytuacyjno-geodezyjnych, 
3) opracowanie dokumentacji geotechnicznej (w przypadku takiej konieczności), 
4) inwentaryzację zieleni z podaniem dla poszczególnych drzew w szczególności: gatunku, obwodu pnia, 

stanu sanitarnego, uzasadnienie potrzeby wycinki drzew i krzewów,  
5) inwentaryzację istniejącego zagospodarowania terenu przewidzianego pod realizację inwestycji (w 

pasie planowanej inwestycji), z naniesieniem istniejących obiektów  i ogrodzeń przeznaczonych do 
przestawienia, obiektów inżynierskich, urządzeń infrastruktury technicznej, ciągów transportowych, 
zjazdów, innych obiektów – linii kolejowej,  cieków, 

6) opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego dla budowy ciągu pieszo - rowerowego 
zawierającej propozycje rozwiązań projektowych, materiałowych i kosztowych oraz potrzeby 
terenowe dla budowy projektowanego układu drogowego, oraz uzyskanie akceptacji GDDKiA Oddział 
w Warszawie i Zamawiającego dla proponowanego rozwiązania, 

7) opracowanie projektów budowlanych  - branża drogowa, elektryczna, teletechniczna, sanitarna , 
8) opracowanie projektów wykonawczych - branża drogowa, elektryczna, teletechniczna, sanitarna , 
9) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,  
10) opracowanie projektów przebudowy sieci kolidującej, 
11) inne branże wymagane  przepisami szczegółowymi, pozwalające na funkcjonowanie obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem i  obowiązującymi przepisami, 
12) opracowanie przedmiarów robót, we wszystkich branżach, obejmujące swoim zakresem całość 

projektu, zawierające przewidywane do wykonania roboty w kolejności technologicznej ich wykonania 
wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z 
wyliczeniem jednostek przedmiarowych robót, 

13) opracowanie kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach ze zbiorczym zestawieniem kosztów 
w oparciu o obowiązujące przepisy z uwzględnieniem konieczności  jednokrotnego sporządzenia, w 
każdym czasie, nieodpłatnie na życzenie zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego , 
kosztorysy muszą stanowić odrębne opracowanie w osobnej oprawie, sporządzone metodą kalkulacji 
szczegółowych, 

14) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót , (we wszystkich branżach – 
zawierających zbiory wymagań w zakresie standardu i jakości, sposobu wykonania robót budowlanych, 
obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów,  sposobu i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót, z uwzględnieniem podziału na grupy robót wg 
Wspólnego Słownika zamówień), 

15) opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału nieruchomości z podziałem: 
- na akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
- dokumenty przeznaczone dla Zamawiającego, zawierające m. innymi: mapy z projektem podziału 
przyjętym do zasobów geodezyjnych w odpowiedniej ilości egz., wypisy z rejestru gruntów, 
szczegółowy wykaz działek przeznaczonych do zajęcia pod inwestycję, dokumenty potwierdzające 
tytuły własności do nieruchomości,  i inne, dokumenty niezbędne do nabycia nieruchomości, 
- dokumenty przeznaczone dla ośrodka dokumentacji , 

16) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
17) uzyskanie wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów, w 

tym zgody (decyzji) na wycinkę kolidujących drzew, 
18) uwzględnienie w projekcie wszelkich niezbędnych kwestii związanych z ochroną środowiska – jeśli 

opinie i przepisy szczególne tego wymagają, przygotowanie niezbędnych dokumentów i wniosków, 
karty informacyjnej oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raporty, oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie wymaganych opinii, decyzji środowiskowych, zgodnie z 
wymaganiami obowiązujących przepisów, 

19) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 
20) uzyskanie we własnym zakresie i na swój koszt wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń w 

zakresie wynikającym z przepisów oraz wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do uzyskania 
wymaganych opinii i uzgodnień, 



21) po stronie wykonawcy – projektanta leży uzyskanie  wymaganych warunków  technicznych oraz innych 
warunków, uzgodnień i opinii wynikających z przepisów szczególnych, w tym koniecznych do uzyskania 
decyzji  na prowadzenie robót, 

22) współpraca z Zamawiającym na etapie realizacji obiektu w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę 
dokumentację projektowo-kosztorysową poprzez konsultacje, uzgadnianie wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w formie pisemnej - w terminie do 5 dni od 
daty zgłoszenia problemu, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące projektu na etapie 
postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w czasie do 3 dni od dnia 
zgłoszenia od zamawiającego pytania w formie e-mailowej lub pisemnej, 

23) pełnienie  nadzoru autorskiego: 
Projektant w ramach umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego podczas procedury 
wyboru wykonawcy robót oraz realizacji inwestycji.  
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do : 

o pełnienia nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych, w tym opiniowanie 
zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi przepisami, 

o udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów w procedurze przetargowej na 
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na  wykonanie obiektu na podstawie opracowanej 
przez projektanta dokumentacji projektowej w terminie do 3 dni roboczych  licząc od dnia 
otrzymania w formie e-mailowej lub pisemnej pytania od Zamawiającego, 

o opracowania rysunków uszczegóławiających oraz wyjaśnianie wątpliwości w toku realizacji 
robót budowlanych w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Wykonawcę robót 
budowlanych lub Inspektora Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia pisemnego 
zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, 

o w przypadku takiej konieczności, comiesięcznego udziału kierownika zespołu projektowego w 
radach budowy, 

o udziału wskazanych projektantów branżowych w radach budowy, jeśli zostanie zgłoszona taka 
potrzeba przez Wykonawcę lub Inspektora Nadzoru - przyjmuje się że liczba pobytów 
projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo 
przez Zamawiającego lub występującego w imieniu zamawiającego i  inspektora nadzoru, a w 
wyjątkowych sytuacjach przez wykonawcę robót budowlanych, 

o obecności projektantów na budowie w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia takiej potrzeby 
przez Inwestora, 

o uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, materiałów lub urządzeń „równoważnych” 
,zgłaszanych przez Zamawiającego ( w tym kierownika budowy lub inspektora nadzoru) - 
projektant zobowiązuje się do wydania pisemnej opinii na temat parametrów materiałów lub 
urządzeń równoważnych – w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia pisemnego zgłoszenia 
takiej potrzeby, 

o potwierdzanie w dokumentacji projektowej wszelkich zmian wprowadzonych do 
dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji,  

o współudział w wykonaniu przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji 
powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji 
projektowej w trakcie realizacji, 

o udział w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze 
końcowym inwestycji, 

o inne nie wymienione obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów. 
 
Wykonywanie umowy  w zakresie objętym nadzorem autorskim Wykonawca rozpocznie z chwilą 
otrzymania od Zamawiającego informacji o podpisaniu przez Zamawiającego umowy na realizację 
obiektu z Wykonawcą  robót budowlanych i do tego czasu Projektantowi nie przysługuje żadne 
wynagrodzenie z tego tytułu. 
Zamawiający zawiadomi wykonawcę o zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych w terminie 
7 dni od daty zawarcia takiej umowy. 
 

7. Przepisy prawne, wytyczne, normy. 



W trakcie realizacji prac projektowych należy przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów – w 
tym obowiązujących na dzień przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w szczególności:  

 
7.1. Ustawy Prawo budowlane - (tj. Dz. U. z 2019r.  poz.1186 ze zm.), 
7.2. Ustawa „o drogach publicznych” – (tj. D.U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.), 
7.3. Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. 

zm.), 
7.4. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 
2016r. poz. 124 z późn. zm.), 

7.5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie  rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (tj. Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133), 

7.6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i obioru robót oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.) 

7.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. 
Dz. U. z 2017r. poz. 784 z późn. zm.), 

7.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie „Szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach” (tj. Dz. U. 2019r. poz.2311), 

7.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2310), 

7.10. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.(tj. Dz. U. z 2018r. 
poz. 1935), 

7.11. Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), 
7.12. Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z 
późn.), 

7.13. Wytycznych zawartych w tematycznych przepisach szczegółowych, 
7.14. Prawa lokalnego, w tym: 
- Uchwały Nr XXIV/317/2008 z dnia 09.10.2008r. w sprawie uchwalenia Studium  uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozienice, 
- Uchwały Nr XXXVI/327/2017 z dnia 29.11.2017r. w sprawie uchwalenia zmian Studium  

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozienice, 
- Uchwały Nr III/23/2006 z dnia 21.12.2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Warszawskiej w Kozienicach 
„Polesie II”, 

- Uchwały Nr IX/119/99 z dnia 27.05.1999 w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Kozienice, 

- Uchwały Nr XVI/293/2003 z dnia 18.12.2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Łuczynowie gmina Kozienice 
zwanego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Łuczynów”, 

- Uchwały Nr XXI/190/2016 z dnia 20.09.2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łuczynów gmina Kozienice, 

- Uchwały Nr LI/528/2010 z 09.09.2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Chinów, 

- Uchwały Nr XV/120/2011 z dnia 20.10.2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie sołectw Majdany, 

- Uchwały Nr VI/38/2015 z 13.03.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Wilczkowice Górne, Michałówka, Świerże Górne 
gmina Kozienice, 

- Uchwały Nr XIV/99 2011 z dnia 01.09.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Ryczywół, 

http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2010_1623.pdf


- Uchwały Nr XL/633/2005 z 29.09.2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Łuczynowie. 

W dokumentacji projektowej winny być spełnione wymagania Zamawiającego i zarządcy drogi dotyczące 
cech użytkowych obiektu drogowego, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych 
urządzeń. 

 
9. Główne założenia projektowe: 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w tym jej poszczególne części służyć będzie następującym 
celom: 
- uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 
- opisowi przedmiotu zamówienia do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, które będą 

udzielone w oparciu o ustawę Pzp oraz ustaleniu wartości robót budowlanych, 
- realizacji robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji, 
- poprawie bezpieczeństwa ruchu. 

10. Wymagania dotyczące wszystkich etapów realizacji zadania: 

- Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe  oraz wszystkie 
niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich 
niezbędnych parametrów.  

- Dokumentacja winna być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, sztuką 
budowlana, współczesną wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i 
przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

- Dokumentacja winna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach.  
- Dokumentacja winna być zaprojektowana i sprawdzona przez osoby posiadające wymagane 

uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji winien być podpisany przez projektanta i 
sprawdzającego.  

- W dokumentacji wykonawczej Projektant ujmie wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz   
inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania.  

- Dokumentacje należy opracować w sposób czytelny, opisy winny zostać dokonane pismem 
maszynowym, z wyłączeniem opisów ręcznych, przy czym dotyczy to również przedmiarów robót i 
kosztorysów inwestorskich.  

- W dokumentacji projektowej należy zastosować wyroby budowlane (materiały i urządzenia) 
dopuszczone do obrotu, z wymaganymi certyfikatami i powszechnie dostępne na rynku. 

- W dokumentacji należy uwzględnić przejście przez tory obok wiaduktu /dołem/ ze wszelkimi 
uzgodnieniami – przejście zaprojektować jako bezpieczne, tory zlokalizowane są na działce będącej w 
zarządzie Enea Wytwarzanie. Rozważyć lokalizację przejścia przez tory zgodnie z pismem Enea 
Wytwarzanie: 

- wariant II - z kładką/estakadą nad torami  lub poprzez rozbudowę wiaduktu z lokalizacją po stronie 
prawej DK 79 w kierunku Ryczywołu (lokalizacja wg załączonego załącznika graficznego „Lokalizacja 
2”), 
- alternatywny wariant II – lokalizacja ciągu pieszo-rowerowego poprzez istniejący przejazd 
kolejowo-drogowy /dołem/ stroną lewą w  kierunku Ryczywołu uwzględniając przejście przez DK 79 
za wiaduktem w kierunku Ryczywołu i lokalizując ciąg pieszo-rowerowy stroną prawą w kierunku 
Ryczywołu ( lokalizacja wg załączonego załącznika graficznego „Lokalizacja 2”). 

Przyjęte rozwiązanie lokalizacji III etapu ciągu pieszo-rowerowego będzie wynikiem rozwiązań 
projektowych  uzgodnionych przez GDDKiA w Warszawie, PKP Polskie Linie Kolejowe, Enea Wytwarzanie 
oraz Lasy Państwowe.” 
 

11. Wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami , w 
tym dokumentacji projektowej, koszty związane z pozyskaniem map, opinii, pomiarów, badań, uzgodnień, 
dojazdów ponosi Wykonawca – Projektant. 
 

12. Forma dokumentacji projektowej: 
Całość opracowania musi być przekazana w: 

 
 formie papierowej (trwale oprawiony każdy egzemplarz): 

- koncepcja – w 1 egz, 



- projekty budowlane w rozbiciu na etapy ( każdy etap w rozbiciu na  branże każda w 6 egz.), 
- projekty wykonawcze w rozbiciu na etapy ( każdy etap w rozbiciu na  branże każda w 6 egz.),  
- przedmiary robót w rozbiciu na etapy  (każdy etap w rozbiciu na branże każda  w 3 egz.), 
- kosztorysy inwestorskie w rozbiciu na etapy  w tym kosztorysy ofertowe (każdy etap w rozbiciu na 
branże każda w 3 egz).,  
- projekt stałej organizacji ruchu – w 4 egz., 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w rozbiciu na etapy (każdy etap w rozbiciu na 
branże każda  w 4 egz.), 
- pozostałe wymagane opracowania w rozbiciu na etapy (każdy etap w rozbiciu na branże każda  - w 4 
egz.), 
- dokumentacja geodezyjno-kartograficzna i formalno-prawna dla działek dzielonych i przeznaczonych  
   we władanie GDDKiA w rozbiciu na etapy – każdy etap w 1 egz dla Zamawiającego + wymagane 
egzemplarze do wniosku o wydanie  decyzji ZRID, 
- dokumentacja opisująca stan nieruchomości przyjętych na rzecz skarbu państwa na podstawie decyzji  
  ZRID na dzień wydania decyzji ZRID – w rozbiciu na etapy – każdy w 3 egz, 
- dokumentacja geodezyjna i formalno-prawna niezbędna dla celu nabywania nieruchomości w 
rozbiciu na etapy, każdy w 3 egz., 
 

ponadto Wykonawca sporządzi taka ilość egz. poszczególnych opracowań jaka jest potrzebna do uzyskania 
wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji, 

 
 kompletna dokumentacja w formie elektronicznej w rozbiciu na etapy  – każdy po  3egz.  w każdej 

wersji: 
- w wersji elektronicznej w formacie PDF, DWG, DXF (płyta CD)  oraz w wersji edytowalnej - (wg 
uzgodnień  z Zamawiającym),  
- przedmiary i kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym z posiadanym  
przez Zamawiającego wg uzgodnień z Zamawiającym (Kosztorysy inwestorskie na oddzielnym 

nośniku).  
Całość dokumentacji na nośnikach elektronicznych winna być skompensowana do możliwie 
najmniejszych rozmiarów pojemnościowych (każda branża opracowania nagrana jako jeden plik). 
Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być zgrana do jednego pliku w danym rodzaju i 
asortymencie, tj. projekt budowlany ma stanowić jeden plik z opisami, uzgodnieniami, rysunkami, itd. 
/nie dopuszcza się zapisania projektu w katalogu jako kilka plików/.  
 

Forma i treść opracowanych wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii 
oraz forma, treść i liczba egz.  materiałów będących załącznikami do wniosków o ich wydanie muszą być 
zgodne z obowiązującymi wymaganiami podmiotów, w dniu ich złożenia do właściwych organów oraz 
uzgodniona z Zamawiającym.  

 
13. Do obowiązku Wykonawcy należy:  

- Uzyskanie we własnym zakresie materiałów wyjściowych, w tym: 

 map do celów projektowych, 

 pomiarów geodezyjnych, 

 warunków technicznych budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej, 

 Informowanie Zamawiającego o postępie prac w realizacji umowy – zgodnie z życzeniem 
Zamawiającego, 

 Wykonanie we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich ewentualnych   ekspertyz, 
niezbędnych opracowań        pomocniczych, inwentaryzacji, pomiarów wraz ze sprawdzeniem 
poprawności i oceną  dokumentów otrzymanych od    innych  podmiotów w tym zakresie oraz 
inne czynności, niezbędne  do należytego wykonania przedmiotu umowy, 

 Uzyskanie  we własnym zakresie i na swój koszt wymaganych przepisami odrębnymi lub 
szczególnymi uzgodnień,   odstępstw, pozwoleń i zezwoleń, opinii oraz materiałów 
niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu umowy. 

 
 
 

 


