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CzeSC 11 SIwz

Wzdér umowy w sprawie zamowienia publicznego

UMOWA Nr .........

zawarta W dniu ...ecceevevvecenennne. roku pomiedzy:
Gming Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900, Kozienice,
NIP 812-18-28-216, REGON 670223333,

w dalszej tresci Umowy zwanym ,Zamawiajgcym”,

reprezentowanym przez:
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prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie Wpisu do ......ccceeevveeveeeveenecnvinnnne
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w dalszej tresci Umowy zwanym ,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

§1
Podstawa zawarcia umowy i zataczniki
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania — zamodwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. 22019 ., poz. 1843).
2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s3g nastepujgce dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami.

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. , Przebudowa targowiska miejskiego
w Kozienicach” realizowanego w ramach zadania budzetowego pn. ,Przebudowa targowiska miejskiego
w Kozienicach” .

2. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
w zakresie przebudowy targowiska miejskiego, zlokalizowanego na dziatce nr 3419/2, potozonej w Kozienicach,
przy ul. Bohaterow Getta wraz uzyskaniem niezbednych decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowe,
petnieniem nadzoru autorskiego, oraz dostawg i montazem wyposazenia obiektu.

3. Inwestycja ma na celu promocje lokalnych produktéw, poprawe konkurencyjnosci producentéw rolnych z terenu
gminy Kozienice poprzez przebudowe istniejgcego targowiska i stworzenie nowoczesnej powierzchni handlowe;.

Zadanie jest wspolfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 zwigzany z realizacjq operacji typu ,, Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele
promocji loklanych produktow” w ramach poddziatania ,, Wsparcie inwestuycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych ustug
lokinych dla ludnosci wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powigzanej infrastruktury”
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Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogéw okreslonych
w Programie Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji
w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych ustug lokalnych dla ludnosci wiejskiej, w tym rekreacji,
kultury i powigzanej infrastruktury” na operacje typu ,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktéw”.

4.  Przedmiot umowy obejmuje:

1) Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznosci, zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami prawa,

2) Kompleksowe wykonanie robdt budowlano-montazowych, drogowych i zagospodarowania terenéw zielonych,
instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji w tym oswietlenia terenu i monitoringu, w oparciu o opracowang
dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami prawa,

3) Dostawe i montaz wyposazenia i elementéw matej architektury, zgodnego z zatozeniami okreslonymi w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, dalej zwanym PFU (Czes$¢ IV SIWZ).

5. Szczegétowy zakres i wymagania w stosunku do przedmiotu umowy okresla Program funkcjonalno-uzytkowy
(Czes¢ IV SIWZ).

§3
Ogodlne prawa i obowiazki stron

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje, potencjat i zasoby niezbedne
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje sie wykona¢ go z najwyzszg starannoscig, przy
uwzglednieniu zawodowego charakteru wykonywanych dziatan, zgodnie ze swa najlepszag wiedzg i wszystkimi
majgcymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczegélnym uwzglednieniem intereséw Zamawiajgcego.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem przedmiotu umowy, w tym PFU, SIWZ oraz warunkami umowy
celem rozpoznania warunkdéw zwigzanych z wykonaniem prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy oraz ze s3 mu
znane i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej i biezgcej wspotpracy z Zamawiajgcym, w szczegdlnosci do niezwtocznego
przekazywania mu stosownych informacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz umozliwienia mu sprawowania
biezgcej kontroli realizacji umowy.

4. Jednoczesnie, na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach roboczych, w
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.
Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie beda dostarczane osobom zaproszonym
na narade,

5. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw do reprezentowania go w postepowaniach
administracyjnych oraz do reprezentowania przy innych czynnosciach koniecznych do nalezytego wykonania
niniejszej umowy.

6. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) Pisemne protokolarne przekazanie terenu budowy,
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) Zapfata za wykonany i odebrany przedmiot umowy,
4) Przeprowadzenie odbioréow przedmiotu umowy.

7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, uzgodnien i
opinii niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji robét, i innych wymaganych przepisami
prawa budowlanego,

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robot budowlanych do czasu wykonania, odbioru robét
budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektows,

3) Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Zadanie jest wspolfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 zwigzany z realizacjq operacji typu ,, Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele
promocji loklanych produktow” w ramach poddziatania ,, Wsparcie inwestuycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych ustug
lokinych dla ludnosci wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powigzanej infrastruktury”
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Sporzadzenie wykazu wyposazenia,

Kompleksowe wykonanie robdt w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa
oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

Wykonanie robdt budowlanych w sposéb zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, innymi obowigzujgcymi aktami prawa odnoszacymi sie do
przedmiotu umowy, aktualnymi polskim normami i normami branzowymi oraz wtasciwymi przepisami bhp i
ppoz.

Utrzymanie tadu i porzadku na terenie obiektu, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren obiektu wszelkich
urzadzen i zbednych materiatdow oraz pozostawienie terenu robdt w stanie uporzgdkowanym i nadajgcym sie
do uzytkowania,

Odpowiedzialnos¢ z tytutu zniszczenia lub uszkodzenia uprzednio wykonanych robét, ich czesci — naprawienie
ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na swoj koszt,

Pilnowanie mienia znajdujgcego sie na terenie obiektu w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty
dokonania odbioru koncowego,

Prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci wykonanych robét,
Sporzadzanie raportéw dotyczacych postepu prac wg potrzeb i wytycznych Zamawiajacego,

Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego, nie pdzniej niz w terminie trzech dni od dnia powziecia
wiadomosci o wszelkich nieprawidtowosciach oraz zagrozeniach moggcych miec jakikolwiek wptyw na
realizacje zamdwienia,

Oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dostepu oséb trzecich na teren obiektu,

Wykonanie na witasny koszt dokumentacji powykonawczej, prob, skompletowanie i przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania robaét,

Dostarczenie i montaz wyposazenia obiektu wg zestawienia,

Przygotowanie rozliczenia koricowego przedmiotu umowy.

§4
Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ dokumentacje projektowa w zakresie niezbednym do wykonania na jej
podstawie robét budowlanych, w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)
10)

Sporzadzenie szczegdtowe] inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu,

Sporzadzenie opinii technicznej dotyczacej stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych ( o ile jest

wymagane)

Wykonanie badan gruntowo-wodnych,

Opracowanie projektu koncepcyjnego

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wymaganej przepisami szczegétowymi, w tym:

a) projektu budowlanego wielobranzowego,

b) projektu wykonawczego z podziatem na branze, stanowigcych uzupetnienie projektu budowlanego, (w
tym w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych wraz z wytycznymi do scenariusza ewakuacji — w
przypadku takiej koniecznosci),

c) projekt przebudowy i budowy sieci kolidujgcej i przytaczy.

Uzyskanie niezbednych decyzji, opinii, warunkéw i pozwolen witasciwych organéw, niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy, w tym pozwolenia na budowe iinnych wymaganych przepisami prawa budowlanego,

Sporzadzenie Specyfikacji Technicznych zawierajgcej wymagania niezbedne dla okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robdt, wtasciwosci wyrobow budowlanych i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét i odbioru robét,

Sporzadzenie kalkulacji kosztow zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Uzgodnienie projektdw przez rzeczoznawcow:

Zadanie jest wspolfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 zwigzany z realizacjq operacji typu ,, Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele
promocji loklanych produktow” w ramach poddziatania ,, Wsparcie inwestuycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych ustug
lokinych dla ludnosci wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powigzanej infrastruktury”
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a) pod wzgledem spetnienia wymagan higienicznych i zdrowotnych,

b) zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

c) zgodnosci z wymogami ochrony przeciwpozarowe;.

11) Forma dokumentacji projektowe;j:

a) papierowa w nastepujacych ilosciach egzemplarzy:
- projekt budowlany — 4 egz.
- projekty wykonawcze — po 2 egz. kazdej branzy,
- przedmiary robot — po 1 egz. kazdej branzy,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — 2 egzemplarze,
- kosztorys robét — 1 egz. (wszystkie branze z podziatem na dziaty lub oddzielne kosztorysy),
- dokumentacja powykonawcza — 3 egz.

b) elektroniczna (PDF lub JPG zapisanej jako jeden plik z podziatem na branze) — komplet (zawartos¢ jak w
wersji papierowej), pliki na nosniku CD-R/CD-RW — 1 szt, przy czym przedmiar i kosztorys robot w
programie Norma lub kompatybilnym,

Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna, obejmowac wszystkie branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne
i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Dokumentacja projektowa ma by¢ sporzadzona w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej, opisujgc w dokumentacji projektowej przedmiot umowy z uwzglednieniem
postanowien art. 30 ust. 1, 3 i 4 ustawy Pzp. Wykonawca uzyska niezbedne decyzje i opinie, w tym decyzje
pozwolenia na budowe/prowadzenie robét budowlanych i pozytywng opinie Sanepid, ppoz. i bhp, apo
zakonczeniu przebudowy, w imieniu Inwestora, wystgpi z wnioskiem i uzyska wtasciwy dokument dopuszczajacy
obiekt do uzytkowania.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe, zawiera¢ rysunki z doktadnym opisem oraz zestawienie wyposazenia. Projekt powinien
byc¢ spdjny i skoordynowany we wszystkich branzach.

Wymagane jest na etapie projektowania przedstawienie Zamawiajgcemu do zaakceptowania wstepnej propozycji
rozwigzan projektowych (projekt koncepcyjny).

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji i uzgodni¢ dokumentacje projektowg
(wszystkie proponowane rozwigzania projektowe).

Wykonawca zobowigzany jest konsultowa¢ z zamawiajgcym (w szczegdlnosci na etapie przygotowania projektu
koncepcyjnego) istotne rozwigzania funkcjonalne, konstrukcyjne i materiatowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu budowlanego/wykonawczego, do
zatwierdzenia, przed ztozeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe. Nie wniesienie przez Zamawiajgcego
uwag i zastrzezen w terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia, uprawniac¢ bedzie Wykonawce do ztozenia
whiosku o uzyskanie pozwolenia na budowe.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy, zobligowany bedzie do bezptatnego dokonywania zmian w projekcie
budowlanym i projektach wykonawczych, proponowanych przez Zamawiajgcego przed ich ostatecznym
zatwierdzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji podanych w PFU rozwigzan poprzez wykonanie witasnych obliczen
konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia, sprawdzen, pomiaréw ianaliz w
obiekcie, sporzadzenia opinii technicznych/ekspertyz i dokonania ewentualnych odkrywek na potrzeby wykonania
przedmiotu zamodwienia.

Prace projektowe musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow prawa. Nie
wyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Wykonawca powinien w sposéb optymalny zaprojektowaé i dostosowac uktad przestrzenny, sieci, instalacje i
urzadzenia do zgodnosci z obowigzujgcymi normami, przepisami, standardami, wymaganiami sanitarnymi, w
zakresie bezpieczenstwa, funkcjonalnosci, komfortu eksploatacji oraz estetyki, bez generowania zbednych kosztéw.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana (i sprawdzona) przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do projektowania, w szczegélnosci:

Zadanie jest wspolfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 zwigzany z realizacjq operacji typu ,, Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele
promocji loklanych produktow” w ramach poddziatania ,, Wsparcie inwestuycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych ustug
lokinych dla ludnosci wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powigzanej infrastruktury”



14.

15.

Wiejskich
na lata 2014-2020

**; <
*( ;A*
*

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich

a) w specjalnosci architektonicznej,
b) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
c) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
- wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
- elektrycznych i elektroenergetycznych,
- drogowych.
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy biezgcego uzgadniania i wspofpracy podczas opracowania przedmiotowe;j
dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach w tym celu zorganizowanych
w siedzibie Zamawiajgcego przy udziale projektantéw branzowych reprezentujacych Wykonawce i sporzadzeniu
notatek podpisanych przez przedstawicieli stron.

Zamawiajacy wymaga réwnoczesnie, ze Wykonawca bedzie brat pod uwage sugestie Zamawiajgcego dotyczace
funkcjonalnosci, standardu wykonczenia i wyposazenia. Nie dopuszcza sie sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca
narzucat swoje rozwigzania projektowe bez akceptacji Zamawiajacego. W przypadku, gdyby wytyczne
Zamawiajgcego pozostawaty w kolizji z obowigzujgcymi przepisami prawa lub normami budowlanymi, Wykonawca
zobowigzany jest zaproponowac rozwigzanie zamienne.

§5
Roboty budowlane

Wykonanie robét budowlanych nastgpi zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, wytycznymi
okreslonymi  w  Specyfikacji Istotnych ~ Warunkéw  Zamdwienia oraz  Programie  Funkcjonalno-
— Uzytkowym, obowigzujgcymi normami, przepisami polskiego prawa w szczegdlnosci przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzn. zm.), obowigzujgcymi normami i zasadami
wiedzy technicznej, sztukg budowlang, przepisami BHP, p.poz, sanitarnymi oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego lub nadzoru autorskiego.

Zakres robdt obejmuje w szczegdlnosci:
1) Wykonanie robdt przygotowawczych i rozbidérkowych — w tym demontaz linii elektroenergetycznych,

2) Wykonanie robét budowlano-montazowych (przebudowa i remont istniejgcego budynku, budowa nowego
budynku sanitariatdow oraz bokséw handlowych, zadaszenie miejsc handlowych, wykonanie nowego
ogrodzenia w tym bram),

3) Wykonanie robét w zakresie budowy i przebudowy sieci wodociggowych, kanalizacyjnych /sanitarnych i
deszczowych/, elektrycznych oraz instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych,
wraz z punkami czerpalnymi zewnetrznymi,

4) Wykonanie oSwietlenia terenu wraz z dodatkowym oswietleniem wiat oraz wykonanie gniazd
podtaczeniowych na 220V,

5) Woykonanie instalacji telewizji dozorowej,

6) Woykonanie robét drogowych, w tym miejsc postojowych oraz odtworzenie nawierzchni,
7) Wykonanie terendw zielonych wraz z ich pielegnacja,

8) Wykonanie robét wykoriczeniowych,

9) Przeprowadzenie wszystkich niezbednych odbioréw, zgtoszenie w imieniu Inwestora i uzyskanie zgody na
uzytkowanie,

10) Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy i
stosowac sie do wytycznych Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek

zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich warunkéw sanitarnych.

Ostateczny zakres robét do wykonania zostanie okreslony przez Wykonawce w zatwierdzonej dokumentacji
projektowe;j.

Zadanie jest wspolfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 zwigzany z realizacjq operacji typu ,, Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele
promocji loklanych produktow” w ramach poddziatania ,, Wsparcie inwestuycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych ustug
lokinych dla ludnosci wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powigzanej infrastruktury”
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§6
Wyposazenie

Wykonawca dostarczy wyposazenie w ilosci, rodzaju i jakosci zgodnym z wykazem zawartym w PFU. Produkty
wchodzace w sktad wyposazenia muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, nieuszkodzone, oryginalnie
zapakowane. Wyposazenie bedzie dostosowane materiatowo, funkcjonalnie i uzytecznie do potrzeb osdb z
niepetnosprawnoscia.

Wyposazenie dostarczone w opakowaniach umozliwiajgcych identyfikacje asortymentu przewidziane do montazu
Wykonawca zamontuje zgodnie z projektem.

Rodzaj wyposazenia, materiatéw wykornczeniowych i kolorystyke wyposazenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na
etapie projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu wykaz wyposazenia wraz z wizualizacja
zamawianych dostaw, przed dokonaniem ich zakupu.

Odbidr wyposazenia nastgpi jednorazowo po ukonczeniu dostawy. Do obioru Wykonawca sporzadzi wykaz
dostarczonego wyposazenia z zestawieniem kosztéw zakupu.

§7
Wymagania materiatowe:
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktédrych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co, do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,, poz. 266 ze zm.) oraz wymaganiom
okreslonym w SST.

Zamawiajacy wymaga zastosowania materiatow, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
Wszystkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, materiaty i Srodki chemiczne (farby, impregnaty)
powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ wymagane przepisami Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne deklaracje zgodnosci.

Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazaé¢ w stosunku do wskazanych materiatow
aktualne $wiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania.

Stosowanie materiatéw powinno byé¢ zgodne z instrukcjami i opisami producenta, normami oraz wytycznymi
atestow dla danych materiatdw. Wszystkie rozwigzania materiatowe wraz z prébkami nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym przed zakupem materiatu. Dotyczy to takze planowanego wyposazenia.

Do realizacji zamdwienia nalezy uzyé materiatow o duzej trwatosci, wysokich walorach estetycznych i uzytkowych,
tatwych w utrzymaniu czystosci oraz wysokiej odpornosci ogniowej. Materiaty, wyroby i pozostate wyposazenie
nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce zabrane z obiektu i zastgpione wtasciwymi. Koszt
dostawy materiatow, wyrobdw, wyposazenia niespetniajgcych wymogdw obcigza Wykonawce.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urzadzen i materiatdéw przedstawi inspektorowi nadzoru zrédto
ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, S$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku watpliwosci co do
jakosci zastosowanych urzadzen lub materiatéw Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac procedure odbioru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdg sie materiaty lub urzgdzenia nieodpowiadajgce normom i niezaakceptowane
przez Zamawiajgcego, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materiatéw réwnowaznych dla nazwanych materiatéw wymienionych w
dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogéw w zakresie jakosci i bezpieczenstwa. Materiaty muszg
gwarantowac realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i zapewnial uzyskanie parametrow
technicznych i jakosciowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od zatozonych w dokumentacji
projektowej i PFU.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemng zgode Zamawiajgcego i Projektanta na zastosowanie danego
materiatu w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych, réwnowaznych lub braku w dokumentacji
projektowej szczegétowego opisu materiatu.

Zadanie jest wspolfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 zwigzany z realizacjq operacji typu ,, Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele
promocji loklanych produktow” w ramach poddziatania ,, Wsparcie inwestuycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych ustug
lokinych dla ludnosci wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powigzanej infrastruktury”
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Strony uzgodnig wzdr wniosku o zastosowanie materiatu lub rozwigzania lub urzadzenia lub wyposazenia
rownowaznego z dokumentacjg techniczng. Wykonawca do wniosku zatgczy inspektorowi nadzoru Zrédto ich
pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie potwierdzajgce rownowaznosc.

W przypadku zatwierdzenia rozwigzan rownowaznych, ktére wymagaty beda opracowania projektéw zamiennych,
koszty ich sporzadzenia obcigzajg Wykonawce w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

Materiaty z rozbidrki zostang usuniete przez Wykonawce poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z p6in. zm.). Koszty wywozu i utylizacji
materiatéw pochodzacych z rozbidrki ponosi Wykonawca.

§8
Termin realizacji
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.

Sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczecia robét budowlanych do dnia zakonczenia robét i oddania
obiektu do uzytkowania.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 30.10.2021 r. Przez termin ten rozumie sie
wykonanie przedmiotu umowy wraz z odbiorem koncowym i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

Przekazanie terenu budowy/udostepnienia obiektu nastgpi w terminie do 3 dni od dnia uzyskania ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe, przy czym prace przygotowawcze nie mogg trwac dtuzej niz 7 dni od rozpoczecia
robét.

Wykonawca niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy przystapi do wykonania robét budowlanych.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania
terminu okreslonego w ust. 3 pkt 1 i 2, za zgodg Zamawiajgcego termin ten moze ulec przedtuzeniu nie wiecej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci z zastrzezeniem, ze nie ulegnie zmianie termin zakoriczenia realizacji
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 3.

§9
Harmonogram

Przedmiot umowy okreslony w § 2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z przedtozonym przez
Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym w
ujeciu miesiecznym wraz z wyszczegdlnieniem etapdw realizacji zadania o ktérym mowa w § 14 ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wnoszenia uwag do przedtozonego harmonogramu. Brak wniesienia uwag
przez Zamawiajacego w terminie 14 dni uznaje sie za jego akceptacje.

Zmiana harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany niniejszej umowy z zastrzezeniem § 12
ust. 3§ 26 umowy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek przedtozyé¢ zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, ktéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanowi
podstawe dalszej realizacji zamodwienia.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy

Niniejsza umowa przewiduje rozliczenie ryczattowe. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

okreslonego w § 2 strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na wartos¢ brutto ................. zt, (stownie ztotych:
........................................... ), w tym podatek VAT ................... zt (stownie ztotych: ..o, W tym:

1) za wykonanie dokumentacji projektowej - wynagrodzenie brutto ........cccceeveivveeceennee zt,

2) za wykonanie robdt budowlanych - wynagrodzenie brutto.......cceceeeveeceeeneennnnn. zt.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje:

Zadanie jest wspolfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 zwigzany z realizacjq operacji typu ,, Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele
promocji loklanych produktow” w ramach poddziatania ,, Wsparcie inwestuycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych ustug
lokinych dla ludnosci wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powigzanej infrastruktury”
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1) Koszty wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 umowy, w tym koszty prac projektowych
dostarczenie wszystkich materiatéw, dostarczenie i montaz urzadzen i wyposazenia,

2) Koszty wszystkich robdt budowlanych , w tym nie uwzglednionych w SIWZ bez ktérych wykonanie zamdéwienia
bytoby niemozliwe,

3) Wszelkie inne koszty, w tym obowigzujgce w Polsce podatki i optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia.

Wartos¢ okreslona w ust. 1 nie bedzie podlegata waloryzacji za wyjatkiem:

a) zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT - kwota brutto

wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepiséw ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania

zamowienia przez wykonawce.
W przypadku opublikowania przepiséw skutkujacych wystgpieniem zmian Wykonawca moze wystgpi¢ do
Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiane wysokosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w zakresie wynagrodzenia
dotyczacego czesci przedmiotu umowy pozostatej do wykonania. Wniosek Wykonawcy o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajagcym powinien zawiera¢ uzasadnienie wraz z analiza wptywu przedmiotowych zmian na koszt
wykonania przedmiotu umowy oraz wyliczenie kwoty wzrostu kosztow wykonania zamodwienia. Po
zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku oraz zabezpieczeniu Srodkéw finansowych przez Zamawiajgcego,
strony zawrg aneks do umowy w zakresie zmian wynagrodzenia.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamowienia.

Zakazuje sie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na rzecz podmiotéw nie uczestniczacych w
realizacji przedmiotowego zadania.

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy dopuszcza sie przelew wierzytelnosci za zgodg Zamawiajgcego na rzecz
podmiotdéw realizujgcych dane zadanie inwestycyjne.

§11
Rozliczenie robot

Ptatnos¢ za dokumentacje projektowg, o ktérym mowa w § 10 ust.1 pkt. 1 zostanie dokonana po wykonaniu
kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskaniu prawomocne]j decyzji pozwolenia na budowe, na podstawie
protokotu odbioru, ktdry sporzgdza Wykonawca.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane oraz dostawy, o ktérych mowa w § 10 ust. 1, pkt. 2
niniejszej umowy rozliczane bedzie fakturami czesciowymi za wykonane i odebrane etapy robot, do wysokosci
90% wartosci brutto umowy w oparciu o protokét odbioru czesciowego wykonanych robédt i przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom o ktérych mowa w
§ 19 ust. 16 biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét budowlanych , po uprzednim podpisaniu protokotu
przez Inspektora nadzoru, nie czesciej niz raz w m-cu. Dopuszcza sie zmiane czestotliwosci ptatnosci faktur.

Ptatnos$¢ bedzie dokonywana w terminie 30 dni od daty doreczania Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury VAT wraz z zaakceptowanym protokotem odbioru danego etapu. W przypadku nieprzestawienia przez
Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty o ktérych mowa w ust. 3 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koricowego.

Zaptata koricowa za wykonane i odebrane roboty nastgpi w ciggu 30 dni od daty ztozenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentow.

Zaptata faktur nastgpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze.

Za date zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zadanie jest wspolfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 zwigzany z realizacjq operacji typu ,, Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele
promocji loklanych produktow” w ramach poddziatania ,, Wsparcie inwestuycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych ustug
lokinych dla ludnosci wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powigzanej infrastruktury”
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Strony postanawiajg, ze w przypadku opdznienia w zaptacie wzajemnych wierzytelnosci pienieznych przystuguja
im odsetki za opdznienia w zaptacie wedtug ogdlnie obowigzujacych zasad.

Do kazdej z faktur Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne oswiadczenie podwykonawcédw o uiszczeniu
przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelnosci przystugujacych podwykonawcom, a powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy. Powyzsze nie dotyczy obowigzku okreslonego w & 19 ust. 5.

Do uregulowania ptatnosci Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ rachunek bankowy widniejacy na biatej liscie
podatnikdw. Jezeli na biatej liscie nie ma zadnego rachunku Wykonawcy, termin ptatnosci zostanie wydtuzony do
czasu jego pojawienia sie w wykazie.

§12
Roboty konieczne i zamienne

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleci¢ Wykonawcy
na pismie:

1) wykonanie robot wynikajagcych z zasad wiedzy technicznej, lub potrzeb zamawiajgcego

a niewyszczegdlnionych w dokumentacji technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowe;j,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdt,
-a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Rozliczenie robét koniecznych i zamiennych nastgpi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.1

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktédrych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze

umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy —zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo rezygnacji z wykonania czesci zakresu robét objetych zamdwieniem.

§13
Rozliczenie robét koniecznych i zamiennych

Jezeli na roboty wynikajgce z polecenn wprowadzonych postanowieniami § 12 ust 1 niniejszej umowy, w kalkulacji
kosztorysowej przedtozonej przez Wykonawce, o ktérej mowa § 14 ust.1 pkt.5, brak jest kalkulacji ceny
jednostkowej robot Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé do akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacje
szczegdtowa ceny jednostkowej tych robdt sporzadzong w oparciu o ceny zawarte w aktualnych zeszytach
,SEKOCENBUD” (lub innych réwnowaznych, np. kalkulacji wtasnej, cen producenta).

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 1, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian, przed rozpoczeciem robot
wynikajacych z tych zmian.

§14
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca w ciggu 14 dni po podpisaniu umowy zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu nizej wymienione
dokumenty:

1) uprawnienia budowlane kierownika budowy, kierownika robdt drogowych, kierownika robét elektrycznych i
kierownika robét sanitarnych oraz ich aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwe] izby samorzadu
zawodowego,

2) wykaz podwykonawcdw wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 19 niniejszej umowy - jeZeli dotyczy,

3) dowdd ubezpieczenia przedmiotowego zadania od wszelkich ryzyk zwigzanych z wykonaniem niniejszego
przedmiotu zamodwienia,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy wg wzoru Czesci lll siwz,

Zadanie jest wspolfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
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5) Na zyczenie Zamawiajacego kalkulacje szczegétowa ceny oferty, w rozbiciu na poszczegélne branze lub
elementy zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na podstawie ktérego Wykonawca dokonat wyliczenia
wynagrodzenia ryczattowego na podstawie SIWZ, w tym opisu przedmiotu zamdwienia- PFU.

2. Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 8 miesiecy od podpisania umowy do przekazania zamawiajgcemu
uzgodnionego szczegdétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego z podziatem na asortymenty robét oraz
koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

3. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia w terminie 14 dni liczac od dnia podpisania umowy oraz na kazde
Zadanie zamawiajgcego do ztozenia oswiadczenia potwierdzajgcego zatrudnienie na umowe o prace o0sob
bezposrednio wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji robdt objetych przedmiotem zamodwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu prac w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z pdzn. zm. ), oraz na zyczenie i w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) dokumenty potwierdzajace zatrudnienie oséb o ktérych mowa w § 18 niniejszej umowy,
2) inne dokumenty dotyczace zatrudnionych podwykonawcéw.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, wytycznymi okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz PFU,

3) realizacja w ciggu dwdch dni polecen wpisanych do dziennika budowy lub wydanych na pisSmie,

4) kompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajagcych na ocene prawidtowego
wykonania robét budowlanych,

5) utrzymanie na biezaco tadu i porzgdku na terenie objetym robotami,

6) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na
jakos$¢ robét lub termin zakonczenia robot,

7) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
8) obowigzek raportowania postepu robot zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,

9) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) i przedtozenie go
Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru),

10) uzyskanie akceptacji wfasciwego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wtasciwego powiatowego
inspektora strazy pozarnej,

11) z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnos¢
za:

a) szkody i nastepstwa nieszczedliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw stron i o0s6b trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych robat,

b) szkody wynikajagce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot podczas realizacji
przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci osdb trzecich spowodowane dziataniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy.

12) Zapewnienie swobodnego dostepu i korzystania z dziatek przylegtych do terenu objetego robotami, w tym
bedacych we wtadaniu Gminy Kozienice,

13) utrzymanie na biezgco fadu i porzadku na terenach i ulicach sgsiadujgcych z inwestycjg, utrzymanie we
wtasciwym stanie technicznym oston, ogrodzen, znakdéw ostrzegawczych i innych koniecznych zabezpieczen
terenu budowy oraz wtasciwe oznakowanie drég w rejonie budowy podczas prowadzenia robot
budowlanych, Wykonawca zapewni ochrone terendéw przylegtych do placu budowy i ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody wynikte
z tytutu prowadzonych prac wobec oséb trzecich.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia w imieniu Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia robdt
budowlanych wtasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy, na ktérej przewiduje
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wykonywanie robét budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej
20 oséb albo na ktérej planowany zakres robdt przekracza 500 osobodni.

6. Wpykonawca zobowiazuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy opracowania dokumentacji
dotyczacej roboét zamiennych lub réwnowaznych, o ile zajdzie potrzeba wykonania takich projektéw oraz przeniesé
majatkowe prawa autorskie do wykonanego dzieta (dokumentacji projektowej), w tym praw do wykonywania
zaleznych praw autorskich, na peten czas trwania tych praw, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na
wszystkich polach eksploatacji; wytgcznego wykorzystania opracowan zgodnie z przeznaczeniem oraz prawa do
utrwalania i zwielokrotniania utworu, obrotu utworem i jego rozpowszechniania,

7. W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do zalecen wynikajacych z dokumentacji projektowej, w tym
szczegotowych specyfikacji technicznych lub polecenn Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy ma prawo
naliczy¢ kary umowne wg § 24 ust. 1 pkt. 14 umowy, a w przypadku dalszej zwtoki w wykonaniu zalecen odstgpic
od umowy na zasadach okreslonych w § 25 umowy.

8. Wykonawca, a takie podwykonawcy i dalsi podwykonawcy majg obowigzek na wniosek Zamawiajgcego
przygotowacd i przekaza¢ dokumenty w tym: szczegétowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, harmonogramy
ptatnosci, kosztorysy szczegétowe, raporty, dokumentacje finansowg, protokoty odbioru, rozliczenia biezgcego i
koncowego zadania, rozliczenia na kazdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego oraz przedstawiania ptatnosci
z wykazaniem kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych, celem raportowania i sporzgdzania wymaganej
sprawozdawczosci do innych instytucji przez Zamawiajacego, wykonywanie innych czynnosci nie wymienionych,
ktére beda konieczne do prawidtowego rozliczenia zadania finansowanego ze srodkéw zewnetrznych. Zobowigzani
sg udostepni¢ wszystkie posiadane dokumenty i udziela¢ niezbednych wyjasnien, a takze wydac¢ na pierwsze
pisemne zgdanie sporzgdzone na koszt Wykonawcy kopie tych dokumentéw lub udostepni¢ dokumenty do
kontroli poza siedzibg Wykonawcy lub poza terenem budowy. W przypadku wydania zalecen pokontrolnych
Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowigzani sg do ich wykonania zgodnie z wymaganiami
tych instytucji.

Wykonawca zobowigzuje sie do petnej wspdtpracy z Zamawiajgcym w zakresie rozliczen inwestycji w zwigzku z
uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 zwigzanych z
realizacjg operacji typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promoc;ji loklanych
produktéw” w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestuycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych
ustug lokinych dla ludnosci wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powigzanej infrastruktury”.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania (plakaty/tablice) na etapie prowadzenia robé6t budowlanych w
kluczowych dla zadania miejscach tatwo dostepnych dla ogétu spoteczenstwa o pomocy otrzymanej z EFRROW
zgodnie z przepisami zatacznika nr Il do rozporzadzenia 808/2014 opisanym szczegétowo w Ksiedze wizualizacji
znaku Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 opublikowanej na stronie internetowej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§15
Teren budowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych wskaze Zamawiajgcy w okresie realizacji
przedmiotu umowy,

2) udostepnienia Inwestorowi dziennika budowy do wgladu oraz w celu dokonania w nim stosownych wpisow.

§16
Nadzor inwestorski
1. Zamawiajgcy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Koordynatorem zadania ze strony ZamawiajgCego JESt ....cuuuiimuereieieiee e e ere st st st eae v s

3.  Osoby wskazane w ust. 1 dziata¢ bedg w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1 i 2. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
kazdorazowo powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek udostepnienia dziennika budowy inwestorowi celem dokonywania w nim
stosownych wpiséw dotyczacych realizacji umowy, w szczegdlnosci w zakresie zgodnosci i termindw realizacji
z postanowieniami umownymi oraz wydawania polecen zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

§17
Potencjat Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne /sprzet/ oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z przepisami prawa i ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji ustug i robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§18
Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz przeszkolonych w zakresie przepiséw
BHP i przeciwpozarowych oraz obecnos$¢ kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych w trakcie
prowadzonych robot. Zamawiajacy wymaga jednolitego ubioru pracownikéw Wykonawcy.

Zmiana kierownika budowy i kierownikow robdt w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaédwienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust 2 nie pdziniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika budowy bedzie traktowana, jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Wykonawca ustanawia:

kierownika budowy w 0sobie P. .......ccccvevirrieene e , oraz kierownika robét branzy sanitarnej ,
kierownika robét branzy elektrycznej , kierownika robét branzy drogowej .

Osoba wskazana w ust. 6, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

Zamawiajacy ma prawo wnioskowa¢ o zmiane osoby wskazanej w ust. 6, w przypadku nienalezytego
wykonywania przez te osobe swoich obowigzkdw.

Wykonawca oswiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i
niezbedne uprawnienia odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych prac.

W celu realizacji zamodwienia Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace w petnym
wymiarze czasu pracy osoby wykonujgce czynnosci na terenie budowy w zakresie robdt budowlanych —
ogdélnobudowlanych, sanitarnych, elektrycznych i drogowych, wykonujacych czynnosci w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z pdzn. zm.) w trakcie realizacji
zamodwienia .
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Wymog, okredlony w ust. 10 niniejszej umowy nie dotyczy oséb odnosnie ktérych Wykonawca wykaze, ze ww.
czynnosci nie beda w zadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
przez wykonawce lub podwykonawce oraz nie ma on zastosowania do kierownika budowy i kierownika robdt
projektantow.

W trakcie realizacji zamdwienia, zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wskazanych w
ust. 10 niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
w kazdym jednak przypadku nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od przestania wezwania przez
Zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia w trakcie realizacji zamowienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb  wskazanych
w ust.10 niniejszej umowy, w szczegdlnosci dokumenty, o ktérych mowa w art. 143e. ust.2 ustawy Pzp.

§19
Podwykonawcy
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcédw nastepujgce roboty:

...... wskazac zakres robot, ktore zlecona zostang POAWYKONGWCY .........euceeceveiececonieeieiececeeieseinens

Wykonawca sitami wtasnymi wykona roboty ............ccc..e..... .

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcéw, z
ktorymi wspdtpracuje w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych
zobowigzan wobec Podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz Podwykonawcow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia art. 143d ust. 1, w tym:

1) okreslenie przedmiotu umowy oraz zakres robét zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartosc tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robat,

4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,

5) termin zaptaty wynagrodzenia,

6) informacje dot. zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych czynnosci wskazane przez
Zamawiajgcego zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 15, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o ktérych mowa w ust. 5,
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wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane — w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w zakresie niespetniania wymagan okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia i/lub w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, jezeli jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, W terminie okreSlonym zgodnie z wust. 7, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.7 uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust.1.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000 zt (brutto).

W przypadku, o ktérym mowa w ust.12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz okreslony
w ust.4, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust.2 -13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca sktadajac oferte zadeklarowat zamiar zlecenia czesci zamdwienia Podwykonawcy, wnioskujgc o
zmiane podwykonawcy winien przedtozy¢ dokumenty ktérymi wykaze iz proponowany podwykonawca spetnia
wszelkie wymogi okreslone w postepowaniu i przepisach odrebnych w stopniu nie mniejszym niz wymagane w
trakcie postepowania, po spetnieniu ktérych Wykonawca mogtby skorzysta¢ z jego zasobdw w niniejszym
postepowaniu. Wykonawca winien uzyska¢ zgode Zamawiajacego na proponowang zmiane podwykonawcy.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata o ktérej mowa w ust. 15 obejmuje wytgcznie nalezne bezsporne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest zobowigzany umozliwi¢c wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.15. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego lub
zgtoszenia uwag przez podwykonawcdw co do spornej kwoty, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote sporng potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
nalezytej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty, a wykonawca nie ztozy co do niej
zastrzezen.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust.15, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust.15, lub konieczno$é¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez zamawiajacego z wytaczeniem  ptatnosci dokonywanych na podstawie § 10 ust.
6.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art.22a ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art.22ust.1 ustawy pzp, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

Wykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Zamawiajgcego udzieli¢ wszelkich informacji dotyczgcych
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczenia i kompetencji Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze swiadczern Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak za wtasne dziatania lub zaniechania,
niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

Dopuszcza sie rowniez wystgpienie przez Wykonawce o zatwierdzenie Podwykonawcy na zakres robodt nie
wskazany w ofercie, z zachowaniem trybu okreslonego w art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.

§20
Zasady odbioru robot

Wszystkie odbiory robdt budowlanych zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda na zasadach
okreslonych w SST w terminie 5 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru z zastrzezeniem przekazania wymaganych dokumentow
umozliwiajgcych przystgpienie do odbioru w tym min. atesty certyfikaty badania, recepty.

Wszystkie odbiory dokonywane beda w terminach liczac 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru — 7 dni przy odbiorach czesciowych i przy
odbiorze korncowym — po wykonaniu robdt objetych umowa i zgtoszeniu gotowosci do odbioru Zamawiajgcemu,
niezwtocznie po przedtozeniu wymaganych dokumentéw powykonawczych.

W trakcie czynnosci odbioru czesciowego kierownik budowy przekaze inspektorowi nadzoru dokumenty
dotyczace zrealizowanych robdt, w tym min. protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
protokoty badan i sprawdzen.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przy zgtoszeniu o zrealizowaniu przedmiotu umowy dokumenty wynikajace
z ustawy Prawo budowlane, w tym:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy potwierdzonymi przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

3) dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnym lub jednostkowym stosowaniu
w budownictwie materiatéw wbudowanych, wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

4) protokoty badan i sprawdzen,
5) protokoty odbioréw robdt branzowych, czesciowych, zanikajacych,

6) oswiadczenie kierownika budowy o tresci zgodnej z przepisami ustawy Prawo budowlane,
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7) zawiadomienie o zakorczeniu rob6t budowlanych,

8) dokumentacje geodezyjng w tym, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w 5 egz. wraz
z zestawieniem ilosciowym wykonanych robdt z podziatem na branze , zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego,

9) oswiadczenie Wykonawcy zapewniajgce ze nie wystepujg zadne zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcdw.

10) jesli przy realizacji zadania cze$¢ zamdwienia objetego niniejszg umowa powierzono podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Wykonawca ma obowigzek przekazaé Protokoty odbioru robdt sporzadzone
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

W przypadku nie przekazania w/w dokumentow Zamawiajgcy ma prawo nie przystgpi¢ do procedury odbioru
robodt, az do ich przekazania.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru, lub
Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru. W takim przypadku odbidr zostanie powtdrzony i wymagane jest
powtdrne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru w trybie jak wyzej.

Odbiér ostateczny dokonuje z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru powofana przez
Zamawiajgcego komisja odbioru, z czego sporzgdzony zostaje protokoét koricowy odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia rozliczen catosci inwestycji najpdzniej w dniu zawiadomienia
o zakonczeniu inwestycji.

Odbidr przed uptywem okresu gwarancji, dokonany bedzie na zasadach okreslonych w koricowym okresie trwania
gwarancji.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokdét zawierajgcy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i po uptywie okresu
rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorych mowa w §22 ust. 3 niniejszej umowy.

§21
Gwarancja jakosci i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres .................
Warunki udzielonej gwarancji okresla Gwarancja Jakosci wykonania i przekazania przedmiotu umowy (Karta
Gwarancyjna), ktéra stanowi zatgcznik do niniejszej umowy. Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na czas
udzielonej gwarancji jakosci. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

Bieg terminu gwarancji jakosci rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty odbioru koricowego,
a w przypadku wad — w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Strony ustalaja, ze w okresie gwarancji i rekojmi z inicjatywy i w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego
zostang przeprowadzone 2 przeglady gwarancyjne, pierwszy obligatoryjny w okoto potowie okresu
przewidzianego na czas gwarancji, drugi obowigzkowy przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi.

W uzasadnionych przypadkach, niezaleznie od termindéw przeglagdéw gwarancyjnych okreslonych w ust. 5,
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dodatkowe terminy przeglagdéw gwarancyjnych.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tym pokrycia roszczen z tytutu kar umownych, rekojmi
za wady przedmiotu umowy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust 1 niniejszej
UMowy, tj. KWote .....ccceeeveecveecrirne, Zt (STOWNIE: v ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust.1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w tym pokrycia roszczen z tytutu kar umownych, rekojmi za wady przedmiotu umowy, w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 1 bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia — Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% wartosci zabezpieczenia — Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust.

3 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w

trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 8 ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy objetej gwarancjami o ktérych mowa w ust. 1 nie podlegajg akceptacji
ubezpieczyciela.

Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy zwraca oryginat dokumentu potwierdzajgcego wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pieniezna, pozostawiajgc w dokumentach jego
kopie poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem. Wydanie oryginatu dokumentu nastepuje po uptywie okresu na
jaki zostato wniesione zabezpieczenie.

W przypadku wystgpienia w okresie rekojmi wad i usterek skutkujgcych zmiang terminu obowigzywania rekojmi,
wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia stuzgcego pokryciu roszczed z tytutu rekojmi z
uwzglednieniem zmiany terminu jej obowigzywania.

W przypadku braku wniesienia zabezpieczenia o ktérym mowa w ust. 9, jego wygasniecia lub cofniecia
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ catg kwote zabezpieczenia z pierwszej naleznej i wymagalnej faktury.

Warunkiem wyptaty kwoty gwarantowanej moze by¢ jedynie przedstawienie gwarantowi wezwania
Zamawiajgcego do wyptacenia okreslonej kwoty wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze
zobowigzan umownych oraz wyjasnieniem na czym to nie wywigzanie polega, Dokonanie wyptaty zabezpieczonej
nie moze by¢ uzalezniona od spetnienia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub
przedtozenia jakichkolwiek dokumentéw, oprécz dokumentdw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

Zamawiajgcy moze z zatrzymanej kwoty zabezpieczenia oraz z zabezpieczen ustanowionych w innych niz pienigdz
formach dokonywaé wszelkich potrgcen na poczet poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw oraz dla
wyréwnania poniesionych przez Zamawiajgcego strat, a takze potrgca¢ wszelkie naleznosci przystugujace
Zamawiajacemu  w stosunku do Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy zawartej pomiedzy Wykonawcy a
Zamawiajacym.

§23
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas
realizacji robét (lub odnawialnej z dostarczeniem do Zamawiajgcego potwierdzonej kserokopii optaconej polisy
na okresy nastepne), objetych niniejsza umowa.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete niniejszg umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robdt, z suma ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce pracownikdw i
oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym rdwniez ruchem pojazdow
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mechanicznych, od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiajgcego i oséb trzecich, na wypadek Smierci lub
kalectwa, spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, od skutkdw nieszczesliwych wypadkow
robotnikow i innych oséb zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy a takze od mogacych wystgpic szkdd, nagtych zdarzen losowych.

3) odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robét, jesli nie zawrze wymaganych ubezpieczen.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, musi by¢ zawarta przez Wykonawce
z ubezpieczycielem prowadzgcym dziatalnos$¢ gospodarczg na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Ubezpieczeniem objeci sg zaréwno Wykonawcy jak i jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone przez jego pracownikdéw, osoby
dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia wyrzadzone dziataniem lub
zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.

7.  Suma gwarancyjna polisy musi opiewac na kwote co najmniej rowng wartosci oferty brutto.

Wartos¢ ubezpieczenia podana w walutach innych niz PLN Wykonawca przeliczy wg sredniego kursu NBP na dzien
wydania dokumentu przez ubezpieczyciela. Dokument ten w formie kserokopii poswiadczonej przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu. W przypadku ubezpieczenia nieobejmujgcego catego
okresu realizacji zamdéwienia Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze zobowigzuje sie do zachowania
ciggtosci ubezpieczenia w zakresie jw. na caty okres realizacji przedmiotu zamowienia.

§24
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 10 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od umownego terminu zakonczenia robot,

2) za kaizde stwierdzone naruszenie BHP lub nieprzestrzeganie jednolitego ubioru w wysokosci
500,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie.

3) za opdinienie w wykonaniu projektu budowlanego w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust.1 pkt. a za kazdy dziert opdznienia, liczac od umownego terminu zakoriczenia prac,

4)  za opOzinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz
odbiorze w okresie rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust.1
za kazdy dzien opdinienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z
postanowieniami §21 niniejszej umowy,

5) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz 5 dni
roboczych lub nieprzekazania w terminie, o ktérym mowa w § 14 ust. 1, harmonogramu rzeczowo -
finansowego w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust.1 za kazdy dzien
przerwy,

6) za opdinienie w wykonaniu poszczegdlnych elementéw robdt / etapow okreslonych w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo — finansowym z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od terminu
okreslonego w uzgodnionym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo — finansowym,

7) 1z tytutu wypowiedzenia / rozwigzania/ odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust.1,

8) za opdinienie w wykonaniu innych zobowigzan wykonawcy wynikajgcych z umowy dla ktérych w umowie
podane s3g terminy w wysokosci 0,30 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia liczony
od dnia wyznaczonego na usuniecie zobowigzania,

9) zanienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.
Fakt nienalezytego wykonania umowy stwierdza i opisuje powotana komisja, w sktad ktérej wchodzi
przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiajacego,

10) za brak zgtoszenia Podwykonawcy, w wysokosci 1 000,00 zt PLN za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,

Zadanie jest wspolfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
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za nie uczestniczenie Wykonawcy w odbiorach czesciowych, kofAcowym lub ostatecznym oraz
w naradach dotyczacych przedmiotu umowy — w wysokosci 500 zt PLN za kazdy przypadek nie
uczestniczenia,

za brak dokumentéw o ktorych mowa w § 14 ust.1 niniejszej umowy — w wysokosci 500 zt PLN za kazdy
przypadek braku dokumentéw,

za wykonanie czynnosci zastrzezonych dla kierownika budowy przez inng osobe niz zaakceptowana przez
Zamawiajgcego w wysokosci 2 000,00 zt.,

za nie realizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzdr inwestorski lub Zamawiajgcego
zgtoszonych pisemnie lub wpisanych do dziennika budowy w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dziern nie
realizowanego polecenia. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ polecenia najpdzniej w ciggu 2 dni
roboczych,

jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg okreslong w § 19 — kare umowng w
wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust.1,

z tytutu nieprzedtozenia przez Wykonawce w terminie o ktorym mowa w §14 waznej umowy ubezpieczenia
wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowej, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 10 ust.1,

z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom,

z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokosci  0,3% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, za kazdy dzien opdznienia liczac od umownego terminu zapfaty,

w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wysokosci wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 10 ust.1, za kazdy taki przypadek,

w  przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 10 ust.1, za kazdy taki przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci 0,1%
wysokosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust.1, za kazdy taki przypadek,

W przypadku wykonywania jakichkolwiek czynnosci przez osoby, o ktérych mowa w § 18 ust. 10, ktérych
podstawg zatrudnienia nie jest umowa o prace, Zamawiajgcy ma prawo do nafozenia na wykonawce kary
umownej w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto naleznego za realizacje zamowienia za kazdy przypadek, z
zastrzezeniem postanowien § 25 ust. 1 pkt. 4.,

z tytutu nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace , Zamawiajgcy ma prawo do natozenia na wykonawce kary
umownej w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w ktérym Wykonawca nie wypetnit
zobowigzania, za kazdy przypadek.

za nieudostepnianie dziennika budowy inspektorowi nadzoru i zamawiajacemu w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien nieudostepnienia. O fakcie nieudostepnienia Wykonawca zostanie powiadomiony
pisemnie, co stanowi podstawe do naliczenia kar.

za nie wykonanie robot zabezpieczajgcych o ktérych mowa § 25 ust. 4 pkt. 1, w przypadku odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy 5 000 zt.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci umownej netto. Kary nie obowiazuja, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, o ktérych mowa w § 25 ust. 1 pkt. 8 i 9 niniejszej umowy,

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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4. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swojg wierzytelnosé, z tytutu naliczonych kar na podstawie niniejszej umowy,
zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie z przystugujacego wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca  wyraza zgode. Ponadto w przypadku braku przystugujagcego Wykonawcy wynagrodzenia
wynikajacego z realizacji niniejszej umowy i nadajgcego sie do potrgcenia naleznosci z tytutu naliczonych kar
umownych, Wykonawca wyraza zgode na ich potrgcenie z ewentualnych innych wymagalnych wierzytelnosci
przystugujacych mu wzgledem Inwestora powstatych z innych Zzrédet umownych w tym z tytutu wykonania innej
umowy.

Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzgdzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji zamdwienia.

Zaptata kary umownej nastapi poprzez potracenie jej na podstawie noty ksiegowej po uptywie okreslonego w
wezwaniu terminu ptatnosci. Potrgcenie moze nastgpi¢ rowniez z faktury wystawionej przez Wykonawce.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

7. Kary natozone przez organy panstwowe za nieprzestrzeganie przepisdw bhp i innych w zakresie prac objetych
umowg obcigzajg Wykonawce.

8.  Wszystkie kary umowne zastosowane w niniejszej umowie sg niezalezne od siebie.

§25
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia/wypowiedzenia/rozwigzania od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w § 8 ust.5 niniejszej umowy lub tez wykonanie prac
przygotowawczych trwa dtuzej niz okreslono w § 8 ust. 4 lub nie realizuje robdt zgodnie z harmonogramem
albo nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 8 ust. 4 niniejszej umowy.

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni robocze,

3) Wykonawca realizuje roboty przy udziale podwykonawcéw nie zgtoszonych Zamawiajgcemu albo nie
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

4) Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania obowigzku zatrudnienia pracownikow o ktérych mowa w § 18 ust. 10 niniejszej umowy,

5) Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany
w Ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie,

6) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego

lub niniejsza umowg, pomimo wczesniejszego jednokrotnego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania, wpisem do dziennika lub pisemnie,

7) Zamawiajgcy, co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, Nie dotyczy to
przypadkéw o ktérych mowa w § 10 ust. 6 niniejszej umowy.

8) Woystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

9) Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za dostawy materiatéw i ustugi realizowane przez podmioty biorgce
udziat w realizacji zadania po ztozeniu co najmniej jednego oswiadczenia przez takie podmioty,

10) realizuje roboty bez uzycia odpowiedniego sprzetu lub urzadzen.

11) Opédznienie w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem robdt powyzej 1 miesigca
uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy i naliczenia kary umownej o ktérej mowa w § 24 ust. 1
pkt.7.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nastepuje w formie pisemnego oswiadczenia o odstgpieniu od umowy w
terminie do miesigca od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu i moze zawiera¢ uzasadnienie.

W takim przypadku, Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy, co do ktérej spisano protokét odbioru robot.

Zadanie jest wspolfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
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2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzah umownych
wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy przez Wykonawce powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie miesigca od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust 2 niniejszego paragrafu i musi zawiera¢
uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét w terminie do 10 dni od odstgpienia
od umowy.

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢é wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku oraz zestawienie wartosci wykonanych robét,
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

5) Podpisany przez obie strony protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie
zaplecza przez niego dostarczone,

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia/rozwigzania/wypowiedzenia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) Odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktdre zostaty nabyte,

3) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj nadzér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z winy Wykonawcy Zamawiajgcy nie
jest zobowigzany do zaptaty za czesciowo wykonane roboty, co do ktérych nie podpisano protokétu odbioru robot
i za zabezpieczenie przerwanych robét.

7. Koszty poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z powodu ktérej nastgpito odstgpienie od umowy. W przypadku
uchylania sie od zaptaty wymagalnych w/w kosztéw Zamawiajacy poniesie te koszty i obcigzy nimi Wykonawce na
podstawie noty ksiegowej z mozliwoscig ich potracenia z wymaganych naleznosci Wykonawcy na rzecz
Zamawiajacego.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust.1 niniejszej umowy, niezaleznie od kar umownych z tytutu opdznienia.

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, co zostanie potwierdzone protokotem
sporzgdzonym przez przedstawicieli obu stron.

§26

Zmiany w umowie
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1. W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy moga ulec zmianom pod warunkiem, ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego, lub koniecznosé wprowadzenia zmian wynika¢ bedzie z okolicznosci, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowien umowy mogg dotyczyc:

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

i)

k)

wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia,

wystgpienia okolicznosci niezaleznych od wykonawcy a zaleznych od decyzji lezagcych po stronie
wspoftfinansujgcego realizacje zadania.

wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania roboét, ktére nie wynika z okolicznosci lezgcych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez inspektorow nadzoru w
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

koniecznos¢ wykonania przez Zamawiajgcego korekty projektu,

koniecznos¢ wykonania robdt koniecznych, zamiennych, ktérych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki utrudniajgce lub
uniemozliwiajace terminowe wykonanie przedmiotu umowy, uzasadnione pisemnie i poparte
wydrukami, zdjeciami, opiniami, itp. dokumentami.

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwoleri, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie udato sie unikngé nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub
w czesci. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w
celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatego na skutek dziatania sity wyzszej. Strona , ktéra nie moze prawidtowo wykonaé umowy
wskutek dziatania sity wyzszej jest obowigzana do bezzwtocznego poinformowania drugiej strony o
wystapieniu dziatania sity wyzszej w terminie 7 dni od wystgpienia tego zdarzenia , pod rygorem
utraty uprawnienia do powotywania sie na te okolicznos¢

2) zmiany w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 Prawa
Budowlanego,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
materiatowych lub technologicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, lub ze wzgledu na
zmiany wprowadzone przez strony,

Zadanie jest wspolfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
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13)

Wiejskich
na lata 2014-2020

**; <
*( ;A*
*

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich

d) wystgpienia Sity wyziszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie udato sie unikngé nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub
w czesci. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w
celu ograniczenia do minimum opdZznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatego na skutek dziatania sity wyzszej. Strona , ktéra nie moze prawidtowo wykonaé umowy
wskutek dziatania sity wyzszej jest obowigzana do bezzwtocznego poinformowania drugiej strony o
wystapieniu dziatania sity wyzszej w terminie 7 dni od wystgpienia tego zdarzenia , pod rygorem
utraty uprawnienia do powotywania sie na te okolicznosc.

Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2.

Zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami
zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych
realizacji projektu.

Zmiany wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robdt objetych przedmiotem
zamowienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
umownego — dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze
nie wykonano.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.149ust.1 u.p.z.p.

Rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady oraz przedtuzenie terminu udzielonej gwarancji
jakosci w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez Wykonawce,

Zmiana zakresu rzeczowo — finansowego zamdwienia w przypadku wystgpienia obiektywnych okolicznosci
skutkujgcych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo
— finansowego robat,

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét koniecznych lub/i
zamiennych,

Zmiana zakresu czes$ci zamowienia powierzonej Podwykonawcom,

Zmiana osoby zadeklarowanej przez Wykonawce w Ofercie, pod warunkiem, ze osoba zastepujaca bedzie

posiadata kwalifikacje, co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o
udzielenie niniejszego zamowienia ( nie wymaga aneksu do umowy)

Powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia, ktdra nie zostata wskazana przez Wykonawce w
Ofercie, jako czes¢ zamodwienia, ktorej wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy;

Zmiany podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b
ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze wykonawca
wykaze zamawiajgcemu, iz proponowany inny podmiot spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

Zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego ( nie wymaga aneksu do umowy)

2. Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 4 ust. 1, na
pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych
okolicznosciach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie.

3. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z wytgczeniem przypadkow okreslonych w umowie.

4. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1)
2)
3)
4)

Danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
Danych teleadresowych,
Danych rejestrowych,

Bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§27
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Sprawy nieuregulowane

1. Na zbycie swoich zobowigzan przez Wykonawce na rzecz innych kontrahentéw musi by¢ wyrazona pisemna zgoda
Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych.

3.  Wszelkie zmiany umowy, za wyjatkiem okreslonych w umowie wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4.  Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg mniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§28
Przetwarzanie danych osobowych
1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1) Zamawiajgcy jako Administrator danych powierza Wykonawcy jako Podmiotowi przetwarzajacemu dalej tak
zwanemu, w trybie art. 28 ogdlnego rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu okred$lonym w niniejszej Umowie.

2) Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umowsa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osdb,
ktérych dane dotycza.

3) Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi Rozporzadzenia.
2. Zakres i cel przetwarzania danych
1) Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat powierzone na podstawie Umowy dane zwykte.

2) Powierzone przez Administratora danych dane osobowe bedg przetwarzane przez Podmiot przetwarzajgcy
wytgcznie w celu realizacji niniejszej umowy.

3. Sposdb wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

1) Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

2) Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych.

3) Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy.

4) Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt
b Rozporzadzenia przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji Umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego
ustaniu.

5) Podmiot przetwarzajgcy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa
Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

6) W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajgcy pomaga Administratorowi w niezbednym zakresie wywigzywac
sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg, oraz wywigzywania sie z obowigzkdw
okreslonych w art. 32—-36 Rozporzadzenia.

4. Prawo kontroli:
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1) Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia Umowy.

2) Podmiot przetwarzajgcy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okredlonych w art. 28 Rozporzadzenia.

5. Podpowierzenie:

1) Podmiot przetwarzajgcy moze powierzy¢ dane osobowe objete Umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora
danych.

2) Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie
Administratora danych, chyba ze obowigzek taki naktada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo
panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega Podmiot przetwarzajgcy. W takim przypadku przed rozpoczeciem
przetwarzania Podmiot przetwarzajgcy informuje Administratora danych o tym obowigzku prawnym, o ile
prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

3) Podwykonawca, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki, jakie
zostaty natozone na Podmiot przetwarzajgcy w Umowie.

4) Podmiot przetwarzajgcy ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za niewywigzanie sie ze
spoczywajgcych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

6. Odpowiedzialno$¢ Podmiotu przetwarzajgcego:

1) Podmiot przetwarzajgcy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z trescia Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych
osobowych osobom nieupowaznionym.

7. Czas obowigzywania Umowy:
1) obowigzuje przez caty czas trwania umowy,
2) okres obowigzywania wynika réwniez z przepisdw o zasobach archiwalnych i archiwizacji;

3) w przypadku finansowania zadania ze srodkéw pochodzgcych z funduszy Unii Europejskiej (UE) czas
obowigzywania umowy wynika z uméw o dofinansowanie ze srodkéw pochodzacych z UE.

8. Zasady zachowania poufnosci

1) Podmiot przetwarzajagcy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentdéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od wspdtpracujgcych
z nim o0soéb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

2) Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody Administratora
danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos$é ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

3) Strony zobowigzujg sie do dotozenia wszelkich staran w celu zapewnienia, aby S$rodki tgcznosci
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowaty
zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczegdlnosci danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
przed dostepem o0sdb trzecich nieupowaznionych do zapoznania sie z ich trescia.

§29
Postanowienia korncowe

1. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) —
dalej RODO informuje, iz:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych : Burmistrz Gminy Kozienice
- Siedziba Administratora: Urzad Miejski, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- iod @kozienice.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bed3 podmioty uczestniczgce w realizacji zlecenia
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg przez okres 6 lat
- Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania
- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowa¢ odmowg
zawarcia umowy.

Zadanie jest wspolfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 zwigzany z realizacjq operacji typu ,, Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele
promocji loklanych produktow” w ramach poddziatania ,, Wsparcie inwestuycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych ustug
lokinych dla ludnosci wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powigzanej infrastruktury”
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich
(uwaga: Wykonawca udziela gwarancji o tresci zgodnej z zatacznikiem nr 1 do umowy w dniu odbioru koricowego
przedmiotu umowy)
Zatacznik nr 1 do wzoru umowy — Karta Gwarancyjna

NFUMOWY i Z ANttt e e e et e b e e et e s bt e ae e st e e ebe e e saneenars
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1. Gwarant (Wykonawca) udziela Gminie Kozienice (Zamawiajgcemu) rekojmi i gwarancji na okres ......... miesiecy dla
robot  budowlanych i zamontowanych urzqdzern w ramach zadania: ,Przebudowa targowiska miejskiego
w Kozienicach” .

2.Czestotliwos¢ przegladdéw gwarancyjnych:

a) wykonanych robét, wbudowanych materiatéw i urzadzen - w potowie okresu gwarancji i w terminie nie pdzniej
niz 1 m-c przed dniem przewidzianym na wygasniecie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci przedmiotu umowy, po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu terminu przegladu gwarancyjnego. W przypadku
stwierdzenia wad i usterek Zamawiajgcy wyznaczy termin ich usuniecia. Usuniecie wad i usterek potwierdzone
zostanie protokolarnie.

b) kazdorazowo, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci dokonania ogledzin obiektu. W takim
przypadku Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce i wyznaczy termin przegladu.

3. Po kazdym wykonanym przegladzie Zamawiajgcy sporzadzi protokét i przekaze go Wykonawcy, a w przypadku
ustanowienia gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi w formie nie pienieznej zazgda od Wykonawcy zmiany
dokumentu gwarancji, jezeli na skutek dokonanego przeglagdu gwarancyjnego termin uptywu rekojmi ulegnie zmianie.

4. Zakres $wiadczen gwarancyjnych obejmuje:

a) naprawe gwarancyjng w tym bezptatne usuwanie wszelkich usterek wynikajgcych z ukrytych wad materiatowych
lub konstrukcyjnych urzadzen, konserwacja, czyszczenie, okresowa regulacja urzgdzen,

b) zwrot kosztow takiej naprawy zrealizowane] przez zamawiajgcego w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie
wzywat Wykonawce do jej wykonania,

¢) wymiany wadliwego materiatu lub urzadzenia na wolny od wad po bezskutecznych dwdéch naprawach
gwarancyjnych,

d) wszelkie naprawy gwarancyjnej nie powodujg dodatkowych optat za transport i dojazd.
5. Organizacja obstugi gwarancyjnej:
a) Wykonawca $WiadCzen GWaranCyjNyYCR: ... cieveeereictce st s es e s s e b e s ses s sensesenas
(nalezy wpisa¢ dane Wykonawcy — nazwe, adres, telefon, fax)

os$wiadcza, ze w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w § 18 USt.2 UMOWY NI ......uvveeiiiieeeciiieceieee e,
Z2dNia e, wystawi dokument gwarancyjny na wydtuzony okres rekojmi i gwarancji jakosci.

b) Wykonawca deklaruje, ze ustugi gwarancyjne podjete bedg w okresie:
- 48 godzin od momentu otrzymania pisemnego zawiadomienia od upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego,
- wymagany czas naprawy gwarancyjnej maksymalnie do 14 dni od momentu zgtoszenia
/w przypadku dostawy materiatéw i urzadzen termin ten zostanie przyjety komisyjnie/.

6. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie czynnosci okreslone w niniejszym dokumencie gwarancji w okreslonych
terminach zobowigzuje sie wykona¢ bezptatnie.

Zadanie jest wspolfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 zwigzany z realizacjq operacji typu ,, Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele
promocji loklanych produktow” w ramach poddziatania ,, Wsparcie inwestuycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych ustug
lokinych dla ludnosci wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powigzanej infrastruktury”
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